

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000212	予算担当課	農業企画課
工事名	茂庭多目的集会所設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)光和設備工業所 (0000500810)	6,900,000		
2	第一温調工業(株) (0000500816)	6,740,000		
3	文化設備工業(株) (0000500834)	6,900,000		
4	協栄設備(株) (0000500805)	7,000,000		
5	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	6,890,000		
6	大久保配管工業(株) (0000500802)	6,640,000		
7	(株)協和衛研興業 (0000500940)	6,880,000		
8	安斎設備工業(株) (0000500798)	落札 6,500,000		

契約人	福島市飯坂町字湯沢25番地 安斎設備工業(株) 代表取締役 安斎 圭一郎			542-4582
指名月日	令和4年8月29日	閲覧月日	令和4年9月1日から 令和4年9月1日まで	
入札月日	令和4年9月8日	契約月日	令和4年9月13日	
予定価格	7,216,000円		契約金額	7,150,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和4年9月13日 竣工 令和4年12月13日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000213	予算担当課	道路保全課
工事名	市道中川原・下川原線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	菅信建設(株) (0000501351)	6,500,000		
4	安西土木(株) (0000500003)	6,280,000		
5	(有)山一建設 (0000500284)	6,210,000		
6	(株)キヌキ (0000502117)	6,400,000		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	落札 6,050,000		
8	福島舗装(株) (0000500067)	6,920,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	令和 4年 8月 29日	閲覧月日	令和 4年 9月 1日から 令和 4年 9月 1日まで	
入札月日	令和 4年 9月 8日	契約月日	令和 4年 9月 13日	
予定価格	6,704,500 円		契約金額	6,655,000 円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 9月 13日 竣工 令和 5年 2月 24日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000214	予算担当課	道路保全課
工事名	市道鎌田・笹谷線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	12,350,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
4	菅信建設(株) (0000501351)	14,600,000		
5	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
6	八巻興業(株) (0000500081)	13,820,000		
7	(有)モチ子建設 (0000500078)	辞退		
8	(株)キスキ (0000502117)	辞退		
9	(有)前畑 (0000500250)	落札 12,260,000		
10	(株)福島重車輛 (0000500068)	14,123,000		
11	(株)北斗建設 (0000500073)	15,200,000		
12	(有)北美建設 (0000501286)	14,000,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 4年 8月 29日	閲覧月日	令和 4年 9月 1日から 令和 4年 9月 1日まで
入札月日	令和 4年 9月 8日	契約月日	令和 4年 9月 13日
予定価格	15,374,700円	契約金額	13,486,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 9月 13日 竣工 令和 5年 1月 13日	変更後履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000215	予算担当課	道路保全課
工事名	市道柳小路2号線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (0000500070)	15,000,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	15,100,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	15,100,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	15,600,000		
5	菅信建設(株) (0000501351)	15,800,000		
6	信夫工業(株) (0000501575)	15,100,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	15,000,000		
8	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 14,700,000		
9	(株)東北企業 (0000500055)	15,070,000		
10	(有)広和建設 (0000500020)	15,320,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	15,000,000		
12	(有)尾形工務所 (0000500010)	15,150,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649
指名月日	令和 4年 8月 29日	閲覧月日	令和 4年 9月 1日から 令和 4年 9月 1日まで	
入札月日	令和 4年 9月 8日	契約月日	令和 4年 9月 13日	
予定価格	16,340,500円		契約金額	16,170,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 9月 13日 竣工 令和 5年 3月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000216	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金 市道 藤柄線 歩道設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	25,000,000		
3	ノオコ一建設(株) (0000500061)	23,300,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	落札 22,000,000		
5	(有)松本建設 (0000501781)	22,300,000		
6	大和工業(株) (0000500050)	22,900,000		
7	(有)広和建設 (0000500020)	23,100,000		
8	(有)酒田工業 (0000500227)	23,000,000		
9	(有)前畑 (0000500250)	23,250,000		
10	(株)加藤組 (0000500014)	22,700,000		
11	(有)寺島重機工業 (0000501779)	欠席		
12	(株)渡政建設 (0000501783)	辞退		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341
指名月日	令和 4年 8月 29日	閲覧月日	令和 4年 9月 1日から 令和 4年 9月 1日まで	
入札月日	令和 4年 9月 8日	契約月日	令和 4年 9月 13日	
予定価格	24,803,900円		契約金額	24,200,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 9月 13日 竣工 令和 5年 3月 17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000217	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 東町・御成線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	10,800,000	10,570,000	
2	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
3	安齋土木(株) (0000501784)	10,900,000	辞退	
4	八巻興業(株) (0000500081)	11,100,000	辞退	
5	菅信建設(株) (0000501351)	11,700,000	辞退	
6	(有)前畑 (0000500250)	10,850,000	辞退	
7	(株)福島重車輛 (0000500068)	11,125,000	辞退	
8	(有)モ子子建設 (0000500078)	11,300,000	辞退	
9	(有)八巻建設 (0000500080)	10,580,000	10,480,000	
10	(有)北美建設 (0000501286)	10,900,000	辞退	

契約人	不 調							
指名月日	令和 4年 8月 29日			閲覧月日	令和 4年 9月 1日から 令和 4年 9月 1日まで			
入札月日	令和 4年 9月 8日			契約月日	令和 4年 9月 13日			
				契約金額	0 円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 4年 9月 13日		変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工	令和 5年 3月 17日			②		②	
					③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000218	予算担当課	河川課
工事名	普通河川林添川護床改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
2	広成建設(株) (0000500237)	15,750,000		
3	(株)大内建設 (0000500006)	15,900,000		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	落札 15,400,000		
5	安西土木(株) (0000500003)	15,630,000		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	15,920,000		
7	(株)エヌティーエス (0000500257)	15,800,000		
8	信陵建設(株) (0000500036)	辞退		
9	福新建設(株) (0000500069)	15,600,000		
10	(有)山一建設 (0000500284)	15,650,000		
11	(有)山川工務所 (0000500079)	辞退		
12	(株)北斗建設 (0000500073)	17,100,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 (株)紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和4年8月29日	閲覧月日	令和4年9月1日から 令和4年9月1日まで	
入札月日	令和4年9月8日	契約月日	令和4年9月13日	
予定価格	17,017,000円		契約金額	16,940,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和4年9月13日 竣工 令和5年2月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000219	予算担当課	河川課
工事名	普通河川八幡北川河川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	3,720,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	3,450,000		
3	(株)渡辺土木 (0000500085)	3,550,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	3,400,000		
5	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 3,360,000		
6	後藤土木(株) (0000500027)	3,480,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	3,400,000		
8	吾妻造林(有) (0000500299)	3,432,500		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			591-2379
指名月日	令和 4年 8月 29日	閲覧月日	令和 4年 9月 1日から 令和 4年 9月 1日まで	
入札月日	令和 4年 9月 8日	契約月日	令和 4年 9月 13日	
予定価格	3,699,300円	契約金額	3,696,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 9月 13日 竣工 令和 5年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000220	予算担当課	住宅政策課
工事名	蓬萊第三団地フェンス改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
2	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
3	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
4	ワタヨシ建設(株) (0000500376)	辞退		
5	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
6	山田建築(株) (0000500373)	8,000,000	7,500,000	
7	(有)渡利建設 (0000500377)	8,340,000	辞退	
8	(株)柿沼工務店 (0000502119)	欠席		

契約人	不 調						
指名月日	令和 4年 8月 29日			閲覧月日	令和 4年 9月 1日から 令和 4年 9月 1日まで		
入札月日	令和 4年 9月 8日			契約月日	令和 4年 9月 13日		
				契約金額	0 円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円		
	② 円		② 円		② 円		
	③ 円		③ 円		③ 円		
履行期間	着工 令和 4年 9月 13日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工 令和 5年 1月 12日		②		②		
			③		③		
備考							

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000221	予算担当課	住宅政策課
工事名	北沢又団地高架水槽等塗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	旭産業(株) (0000501184)	16,000,000		
2	(株)福島塗装店 (0000501186)	辞退		
3	加藤塗装工業(株) (0000501187)	15,800,000		
4	(有)白坂塗装店 (0000501190)	16,200,000		
5	(株)シンワ (0000501191)	16,550,000		
6	(株)高野塗装店 (0000501192)	16,000,000		
7	(株)大栄塗装 (0000501194)	16,800,000		
8	(有)長谷川塗装店 (0000501196)	16,500,000		
9	豊産業(株) (0000501201)	17,800,000		
10	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	落札 15,500,000		

契約人	福島市鎌田字沼前3番地 (有)佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修			535-7612
指名月日	令和 4年 8月 29日	閲覧月日	令和 4年 9月 1日から 令和 4年 9月 1日まで	
入札月日	令和 4年 9月 8日	契約月日	令和 4年 9月 13日	
予定価格	17,468,000円		契約金額	17,050,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 9月 13日 竣工 令和 5年 1月 12日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000222	予算担当課	教育施設管理課
工事名	新学校給食センター 造成工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
2	小林土木(株) (0000500023)	15,900,000		
3	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
4	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
5	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
6	安西土木(株) (0000500003)	辞退		
7	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
8	(株)エヌティーエス (0000500257)	辞退		
9	信陵建設(株) (0000500036)	落札	14,070,000	
10	福新建設(株) (0000500069)	15,200,000		
11	(有)山一建設 (0000500284)	辞退		
12	(有)山川工務所 (0000500079)	辞退		

契約人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設(株) 代表取締役 齋藤 孝裕			542-4048
指名月日	令和 4年 8月 29日	閲覧月日	令和 4年 9月 1日から 令和 4年 9月 1日まで	
入札月日	令和 4年 9月 8日	契約月日	令和 4年 9月 13日	
予定価格	17,270,000円		契約金額	15,477,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 9月 13日 竣工 令和 4年 11月 30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				