

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000229	予算担当課	道路保全課
工事名	市道足王前・地蔵原線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)交友会建設 (0000500019)	落札 4,150,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	4,300,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,500,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	4,250,000		
5	(株)渡辺土木 (0000500085)	4,270,000		
6	尾形工業(株) (0000500011)	4,260,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	4,250,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 (有)交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538				
指名月日	令和 4年 9月 5日	閲覧月日	令和 4年 9月 8日から 令和 4年 9月 8日まで					
入札月日	令和 4年 9月 15日	契約月日	令和 4年 9月 20日					
予定価格	4,691,500円		契約金額	4,565,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 9月 20日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 12月 5日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000230	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 絵馬平3号線 道路舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコ一建設(株) (0000500061)	2,600,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	2,750,000		
3	(有)モ子子建設 (0000500078)	2,750,000		
4	(有)広和建设 (0000500020)	落札 2,470,000		
5	(有)前畑 (0000500250)	2,720,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	2,870,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	2,680,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建设 代表取締役 小野澤 昭友			522-1576				
指名月日	令和 4年 9月 5日	閲覧月日	令和 4年 9月 8日から 令和 4年 9月 8日まで					
入札月日	令和 4年 9月 15日	契約月日	令和 4年 9月 20日					
予定価格	2,746,700円		契約金額	2,717,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年 9月 20日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 4年 12月 16日		③		③			
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000231	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道高館・六角線 道路側溝新設工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	2,900,000	辞退	
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
3	(株)瀬川建設 (0000500040)	2,800,000	辞退	
4	(株)エヌティーエス (0000500257)	3,000,000	辞退	
5	信陵建設(株) (0000500036)	2,650,000	落札 2,600,000	
6	福新建設(株) (0000500069)	2,800,000	辞退	
7	(有)山川工務所 (0000500079)	2,800,000	2,640,000	

契 約 人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設(株) 代表取締役 斎藤 孝裕 542-4048				
指名月日	令和 4年 9月 5日	閲覧月日	令和 4年 9月 8日から 令和 4年 9月 8日まで		
入札月日	令和 4年 9月15日	契約月日	令和 4年 9月20日		
予定価格	2,906,200 円		契約金額	2,860,000 円	
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 4年 9月20日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工 令和 5年 2月28日		②		②
			③		③
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000232	予算担当課	河川課
工事名	令和4年度 普通河川大滝川改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	10,500,000		
2	広成建設(株) (0000500237)	10,700,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	10,730,000		
4	八巻興業(株) (0000500081)	11,000,000		
5	菅信建設(株) (0000501351)	10,900,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	10,700,000		
7	(有)広和建設 (0000500020)	10,720,000		
8	(有)前畑 (0000500250)	10,580,000		
9	(有)モ子子建設 (0000500078)	11,100,000		
10	(有)八巻建設 (0000500080)	落札 10,200,000		

契約人	福島市岡部字中条71番地の2 (有)八巻建設 代表取締役 八巻 玖美			534-4613				
指名月日	令和4年9月5日	閲覧月日	令和4年9月8日から 令和4年9月8日まで					
入札月日	令和4年9月15日	契約月日	令和4年9月20日					
予定価格	11,240,900円		契約金額	11,220,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年9月20日		②		②			
	竣工		③		③			
令和5年3月10日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000233	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 町庭坂堀河町污水準幹線管渠布設工事（第12工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
2	東信建設(株) (0000500054)	21,400,000		
3	(株)日新土建 (0000500058)	22,200,000		
4	安西土木(株) (0000500003)	20,500,000		
5	(株)齋藤建設工業所 (0000500029)	落札 20,000,000		
6	(有)交友会建設 (0000500019)	20,670,000		
7	後藤土木(株) (0000500027)	20,750,000		
8	福島舗装(株) (0000500067)	20,990,000		
9	八島建設工業(株) (0000501289)	20,830,000		
10	(株)北斗建設 (0000500073)	22,500,000		
11	(有)山一建設 (0000500284)	20,650,000		
12	渡喜建設(有) (0000500084)	20,500,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 (株)齋藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011				
指名月日	令和4年9月5日	閲覧月日	令和4年9月8日から 令和4年9月8日まで					
入札月日	令和4年9月15日	契約月日	令和4年9月20日					
予定価格	22,280,500円		契約金額	22,000,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年9月20日		②		②			
	竣工		③		③			
令和5年2月28日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000234	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－4）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	11,400,000		
2	広成建設(株) (0000500237)	11,300,000		
3	菅信建設(株) (0000501351)	12,000,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	11,250,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	11,540,000		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	12,200,000		
7	(有)前畑 (0000500250)	落札 11,080,000		
8	和合建設工業(株) (0000500083)	11,410,000		
9	(有)モ子子建設 (0000500078)	11,200,000		
10	(有)八巻建設 (0000500080)	11,200,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和4年9月5日	閲覧月日	令和4年9月8日から 令和4年9月8日まで
入札月日	令和4年9月15日	契約月日	令和4年9月20日
予定価格	12,251,800円	契約金額	12,188,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和4年9月20日 竣工 令和5年2月28日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000235	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-15）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (0000500004)	4,540,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,700,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	4,700,000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	4,600,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	4,560,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	4,900,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	落札 4,400,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則				535-2634
指名月日	令和4年9月5日		閲覧月日	令和4年9月8日から 令和4年9月8日まで	
入札月日	令和4年9月15日		契約月日	令和4年9月20日	
予定価格	4,873,000円		契約金額	4,840,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	変更契約月日	①	円
	令和4年9月20日			②	円
	竣工			③	円
	令和4年12月9日				
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000236	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事(起-16)		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (0000500069)	2,700,000		
2	広成建設(株) (0000500237)	2,720,000		
3	(株)大内建設 (0000500006)	3,000,000		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
5	(有)共栄建設 (0000501378)	2,730,000		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	落札 2,630,000		
7	信陵建設(株) (0000500036)	2,750,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 (株)瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留 542-3674				
指名月日	令和 4年 9月 5日	閲覧月日	令和 4年 9月 8日から 令和 4年 9月 8日まで		
入札月日	令和 4年 9月15日	契約月日	令和 4年 9月20日		
予定価格	2,897,400円		契約金額	2,893,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 4年 9月20日				②
	竣工				③
	令和 4年12月16日				
備 考					