入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３５８	予算担当課	地域共創課
委 託 名	電子町内会ウェブサイト構築及び運用業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱インフォメーション・ネットワーク福島 (0000600735)	決定 2,725,000		

契 約 人	福島市山下町５番１０号 ㈱インフォメーション・ネットワーク福島 代表取締役社長　髙橋　信夫　　524-1188		
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで
見積月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日
		契約金額	２，９９７，５００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　５年　３月３１日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３５９	予算担当課	観光交流推進室
委 託 名	＃女子旅プロモーション事業業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱エス・シー・シー (0000602120)	決定 908,100		

契 約 人	福島市庄野字柿場１番地の１ ㈱エス・シー・シー 代表取締役社長　佐久間　信幸　　593-0500				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
見積月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	９９８，９１０ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　５年　１月３１日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３６０	予算担当課	文化振興課
委 託 名	古関裕而ストリート活用推進事業業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱福島映像企画 (0000601120)	2,150,000		
2	㈱大清プロダクション (0000601639)	1,960,000		
3	㈱アトリエ・オレンジ (0000602151)	3,280,000		
4	㈱オリエンタル・エージェンシー (0000601151)	2,200,000		
5	㈱プランニングＡ (0000601702)	辞退		
6	㈱アド・プロダクション (0000600729)	落札 1,900,000		
7	㈱エス・シー・シー (0000602120)	2,100,000		

契 約 人	福島市八木田字神明９４番地 ㈱アド・プロダクション 代表取締役　大方　宏修　　545-7777				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
入札月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	２，０９０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　４年１２月２７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３６１	予算担当課	こども政策課
委 託 名	清水児童センター耐震診断業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱小島建築設計事務所 (0000600010)	2,820,000	2,680,000	
2	㈲造建築事務所 (0000600021)	2,750,000	2,650,000	
3	㈱田中建築設計事務所 (0000600022)	2,800,000	2,680,000	
4	㈱平木建築設計事務所 (0000600025)	2,880,000	2,720,000	
5	伊東建築構造設計事務所 (0000601295)	2,850,000	2,700,000	
6	佐久間秀一級建築士事務所 (0000601559)	2,880,000	2,720,000	

契 約 人	不　　調				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
入札月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	０ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　５年　３月１０日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３６２	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業　市道関根・素利町線（関根橋）橋梁補修調査設計業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	アジア航測㈱　福島支店 (0000600245)	辞退		
2	富士コンサルタンツ㈱　福島支店 (0000600362)	8,000,000		
3	㈱アーバン設計　福島営業所 (0000600396)	7,200,000		
4	㈱オオバ　福島支店 (0000600249)	落札 6,285,700		
5	㈱東京建設コンサルタント　福島事務所 (0000600316)	辞退		
6	㈱近代設計　福島営業所 (0000600265)	8,440,000		
7	セントラルコンサルタント㈱　東北支社　福島営業所 (0000600295)	8,200,000		
8	㈱福山コンサルタント　福島営業所 (0000600361)	8,134,000		
9	パイオニア設計㈱　福島支店 (0000601487)	7,900,000		
10	㈱片平新日本技研　福島事務所 (0000602476)	9,800,000		

契 約 人	福島市中町４－２０ ㈱オオバ　福島支店 支店長　越　康匡　525-8975				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
入札月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	６，９１４，２７０ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　４年１２月２２日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３６３	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業　市道北滝ノ前・柳田線（八幡１号橋）ほか橋梁点検業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱阿部測量設計事務所 (0000600184)	落札 2,600,000		
2	㈲児玉測量事務所 (0000600188)	2,900,000		
3	㈱大栄測地 (0000600387)	2,650,000		
4	渡辺エンジニアリング㈱ (0000600211)	2,700,000		
5	㈱渡辺コンサルタンツ (0000600419)	2,700,000		
6	西友測量設計㈱ (0000600194)	2,650,000		
7	㈲広和測地 (0000601637)	2,700,000		

契 約 人	福島市南中央一丁目７７番地 ㈱阿部測量設計事務所 代表取締役　菊池　幸治　　534-4024				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
入札月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	２，８６０，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　５年　１月　６日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３６４	予算担当課	道路保全課
委 託 名	道路メンテナンス事業　市道福島北１２号線（荒屋敷橋）ほか橋梁点検業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈲安藤測量設計事務所 (0000600185)	3,000,000		
2	㈲児玉測量事務所 (0000600188)	3,050,000		
3	㈱佐藤測量設計 (0000600190)	2,950,000		
4	東邦測地㈲ (0000600200)	落札 2,850,000		
5	西友測量設計㈱ (0000600194)	2,950,000		
6	㈲広和測地 (0000601637)	2,900,000		
7	旭測地㈱ (0000600182)	2,920,000		

契 約 人	福島市方木田字吉ノ内４８番地の１ 東邦測地㈲ 代表取締役　鈴木　直子　　546-3366				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
入札月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	３，１３５，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　５年　１月　６日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３６５	予算担当課	道路建設課
委 託 名	（都）杉妻町早稲町線建物等再算定業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱高橋不動産鑑定事務所 (0000600480)	1,820,000		
2	㈱東北補償コンサルタント (0000600482)	1,830,000		
3	㈱東友東亜技術コンサルタント (0000600996)	1,799,000		
4	㈱東日本エンジニアリング (0000600550)	落札 1,750,000		
5	㈱福島調査設計 (0000600486)	1,820,000		
6	㈱東都不動産補償コンサル研究所 (0000600520)	1,820,000		

契 約 人	福島市南中央三丁目１３番地の３ ㈱東日本エンジニアリング 代表取締役　阿部　忠宏　　535-7822				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
入札月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	１，９２５，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　４年１０月２１日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３６６	予算担当課	道路建設課
委 託 名	社総金　市道椿沢線（２工区）測量設計業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈲御堂測量設計事務所 (0000600208)	8,000,000		
2	㈲広和測地 (0000601637)	7,850,000		
3	㈲安藤測量設計事務所 (0000600185)	8,000,000		
4	㈱佐藤測量設計 (0000600190)	8,000,000		
5	㈲参栄測量 (0000600191)	8,000,000		
6	㈱新和測量 (0000600193)	7,900,000		
7	㈲福陽コンサルタント (0000600206)	8,000,000		
8	旭測地㈱ (0000600182)	7,920,000		
9	牛坂測量㈲ (0000600186)	8,000,000		
10	㈱大栄測地 (0000600387)	落札 7,800,000		

契 約 人	福島市松川町字天王原１１１番地１ ㈱大栄測地 代表取締役　武藤　達也　　567-5065				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
入札月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	８，５８０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３６７	予算担当課	河川課
委 託 名	普通河川八貫川測量設計業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	渡辺エンジニアリング㈱ (0000600211)	5,800,000		
2	㈱阿部測量設計事務所 (0000600184)	5,750,000		
3	㈲御堂測量設計事務所 (0000600208)	落札 5,700,000		
4	㈲広和測地 (0000601637)	5,750,000		
5	東邦測地㈲ (0000600200)	5,800,000		
6	㈲参栄測量 (0000600191)	6,000,000		
7	㈲福陽コンサルタント (0000600206)	5,900,000		
8	㈱武田コンサルタント (0000600198)	5,900,000		
9	牛坂測量㈲ (0000600186)	5,900,000		
10	㈱大栄測地 (0000600387)	5,800,000		

契 約 人	福島市大森字久保内９０番地の３ ㈲御堂測量設計事務所 代表取締役　斎藤　輝雄　　546-8635				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
入札月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	６，２７０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４２０００３６８	予算担当課	下水道管理センター
委 託 名	下水道管理センター　ディーゼルエンジン点検整備業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	宮城ヤンマー㈱　仙台支店 (0000600836)	2,480,000	決定 2,330,000	

契 約 人	仙台市太白区茂庭字東１９４番地の１ 宮城ヤンマー㈱　　仙台支店 支店長　津田　博和　　022-281-4811				
指名月日	令和　４年　８月２２日	閲覧月日	令和　４年　８月２５日から 令和　４年　８月２５日まで		
見積月日	令和　４年　９月　１日	契約月日	令和　４年　９月　６日		
		契約金額	２，５６３，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月　６日 竣工 令和　５年　２月２８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号				