

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000202	予算担当課	河川課
工事名	普通河川赤沢川改修工事		
概要	工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)大富建設 (0000500048)	落札 29,200,000		
2	東信建設(株) (0000500054)	30,800,000		

契約人	福島市大森字高田9番地 (有)大富建設 代表取締役 佐藤 正寿 546-9060				
資格確認月日	令和 4年 9月 26日	閲覧月日	令和 4年 8月 23日から 令和 4年 9月 7日まで		
入札月日	令和 4年 10月 5日	契約月日	令和 4年 10月 7日		
予定価格	35,586,100 円		契約金額	32,120,000 円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年 10月 7日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 3月 17日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000203	予算担当課	道路保全課
工事名	市道若宮・赤柴線 道路舗装修繕工事（令和4年度輸送ルート）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	和合建設工業(株) (0000500083)	28,500,000		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	27,200,000		
3	信夫工業(株) (0000501575)	落札 25,808,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 松田 正文				515-1071
資格確認 月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 8月23日から 令和 4年 9月 7日まで	
入札月日	令和 4年10月 5日		契約月日	令和 4年10月 7日	
予定価格	32,274,000円		契約金額	28,388,800円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①
	令和 4年10月 7日				②
	竣工				③
	令和 5年 1月31日				
備考					

# 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000204	予算担当課	住宅政策課
工事名	由添団地7・8号棟外壁改修等工事		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)リンペイ <div style="text-align: right; font-size: small;">(0000501203)</div>	落札 101,000,000		

契約人	福島市方木田字谷地18番地の1 (株)リンペイ 代表取締役 高橋 正樹 <span style="float: right;">546-4621</span>				
資格確認月日	令和4年9月26日	閲覧月日	令和4年8月23日から 令和4年9月7日まで		
入札月日	令和4年10月5日	契約月日	令和4年10月7日		
予定価格	113,410,000円		契約金額	111,100,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和4年10月7日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和5年3月17日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000205	予算担当課	ごみ減量推進課
工事名	令和3年福島県沖地震に係る被災家屋等解体工事（福島卸商団地協同組合会館）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (0000500338)	27,800,000		
2	(有)小林組 (0000500245)	落札 24,900,000		
3	(株)ニーズ (0000502006)	30,470,000		
4	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	36,200,000		
5	(有)エヌオーエー (0000502048)	38,500,000		

契約人	福島市飯坂町湯野字鼻毛2番地の5 (有)小林組 代表取締役 小林 正 542-8222							
資格確認月日	令和4年9月26日	閲覧月日	令和4年8月23日から 令和4年9月7日まで					
入札月日	令和4年10月5日	契約月日	令和4年10月7日					
予定価格	30,994,700円		契約金額	27,390,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年10月7日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和5年2月28日							
備考								

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000206	予算担当課	管財課
工 事 名	清水支所建替工事（機械設備）		
概 要	工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	コボックス(株) <span style="float: right;">(0000500844)</span>	61,000,000		
2	倉島設備(株) <span style="float: right;">(0000500808)</span>	落札 58,000,000		

契 約 人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311	
資格確認 月 日	令和 4年 9月 26日	閲覧月日	令和 4年 8月 23日から 令和 4年 9月 7日まで		
入札月日	令和 4年 10月 5日	契約月日	令和 4年 10月 7日		
予定価格	65,626,000 円	契約金額	63,800,000 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 4年 10月 7日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工 令和 5年 9月 29日		②		②
			③		③
備 考					