

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000241	予算担当課	管財課
工事名	福島市役所本庁舎電気自動車急速充電スタンド設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	6,750,000		
2	(株)須南電設 (0000500568)	落札 5,400,000		
3	広栄電設(株) (0000500561)	5,910,000		
4	(株)高電 (0000500570)	7,200,000		
5	六洋電気(株) (0000500591)	9,500,000		
6	(株)福南電気 (0000500582)	6,487,000		
7	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	7,100,000		
8	(株)電工社 (0000500574)	7,200,000		

契約人	福島市太平寺字久保27番地 (株)須南電設 代表取締役 渡邊 康之			546-3541				
指名月日	令和 4年 9月 26日	閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで					
入札月日	令和 4年 10月 6日	契約月日	令和 4年 10月 11日					
予定価格	6,501,000円		契約金額	5,940,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 10月 11日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月 17日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000242	予算担当課	観光交流推進室
工事名	20号源泉改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	2,970,000		
2	(株)光和設備工業所 (0000500810)	2,950,000		
3	第一温調工業(株) (0000500816)	2,880,000		
4	倉島設備(株) (0000500808)	3,020,000		
5	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	2,970,000		
6	大久保配管工業(株) (0000500802)	2,920,000		
7	安齋設備工業(株) (0000500798)	落札 2,750,000		
8	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	3,050,000		

契約人	福島市飯坂町字湯沢25番地 安齋設備工業(株) 代表取締役 安齋 圭一郎			542-4582				
指名月日	令和 4年 9月 26日	閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで					
入札月日	令和 4年 10月 6日	契約月日	令和 4年 10月 11日					
予定価格	3,025,000円		契約金額	3,025,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 10月 11日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 12月 28日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000243	予算担当課	農林整備課
工事名	令和4年度 林道天梅線舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (0000501784)	6,600,000		
2	信夫工業(株) (0000501575)	6,500,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 6,180,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	6,600,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	6,400,000		
6	(有)広和建設 (0000500020)	6,470,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	6,590,000		
8	(有)尾形工務所 (0000500010)	6,450,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 齋藤 智章 521-2255							
指名月日	令和 4年 9月 26日	閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで					
入札月日	令和 4年 10月 6日	契約月日	令和 4年 10月 11日					
予定価格	6,928,900円		契約金額	6,798,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 10月 11日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 4年 12月 2日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000244	予算担当課	ごみ減量推進課
工事名	八幡公衆便所解体工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	阿部建材工業(株) (0000500002)	辞退		
2	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
3	(有)小林組 (0000500245)	辞退		
4	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
5	守工業(株) (0000500998)	辞退		
6	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
7	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 4年 9月 26日		閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで	
入札月日	令和 4年 10月 6日		契約月日	令和 4年 10月 11日	
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 4年 10月 11日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 4年 12月 9日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000245	予算担当課	道路保全課
工事名	市道入江町・桜木町線 誘導標示設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	菅信建設(株) (0000501351)	辞退		
3	信夫工業(株) (0000501575)	辞退		
4	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
5	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
6	(有)モ子子建設 (0000500078)	辞退		
7	(有)前畑 (0000500250)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 4年 9月 26日		閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで				
入札月日	令和 4年 10月 6日		契約月日	令和 4年 10月 11日				
			契約金額	0 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 4年 10月 11日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 1月 31日			③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000246	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 福島第三小学校通学路（市道春日町・入江町線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
3	菅信建設(株) (0000501351)	辞退		
4	(有)前畑 (0000500250)	辞退		
5	(株)キスキ (0000502117)	辞退		
6	(有)モチヂ建設 (0000500078)	辞退		
7	福島ライン(有) (0000500280)	欠席		
8	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
9	(株)シンワ (0000501191)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 4年 9月 26日		閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで	
入札月日	令和 4年 10月 6日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①	増減額
	竣工			②	
	令和 5年 3月 3日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000247	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 清明小学校通学路（市道南町・稲場線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (0000501784)	6,400,000		
2	菅信建設(株) (0000501351)	7,000,000		
3	信夫工業(株) (0000501575)	6,300,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	6,170,000		
5	旭産業(株) (0000501184)	落札 6,100,000		
6	光和産業(株) (0000501188)	6,150,000		
7	道路産業(有) (0000501195)	6,371,000		
8	(株)テクノロード (0000501398)	6,260,000		
9	福島交安(株) (0000501198)	6,240,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上20番地 旭産業(株) 代表取締役 宍戸 弘樹			546-3346				
指名月日	令和 4年 9月26日	閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで					
入札月日	令和 4年10月 6日	契約月日	令和 4年10月11日					
予定価格	6,912,400円		契約金額	6,710,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年10月11日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 2月13日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000248	予算担当課	道路保全課
工事名	市道蓬莱町92号線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	7,600,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	落札 7,400,000		
3	(有)大富建設 (0000500048)	7,750,000		
4	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	7,600,000		
5	大和工業(株) (0000500050)	7,700,000		
6	(有)酒田工業 (0000500227)	7,700,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	7,550,000		
8	(株)加藤組 (0000500014)	7,650,000		
9	(株)松崎建材 (0000500106)	7,660,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清			545-5521				
指名月日	令和 4年 9月26日	閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで					
入札月日	令和 4年10月 6日	契約月日	令和 4年10月11日					
予定価格	8,215,900円		契約金額	8,140,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年10月11日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 2月28日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000249	予算担当課	道路保全課
工事名	市道南四反田・十三仏線 道路舗装修繕工事（令和4年度輸送ルート）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	11,100,000		
2	(有)交友会建設 (0000500019)	11,200,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	11,200,000		
4	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 10,700,000		
5	一新建設(株) (0000500004)	10,900,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	11,200,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	10,950,000		
8	(株)渡辺土木 (0000500085)	11,080,000		
9	尾形工業(株) (0000500011)	11,100,000		
10	渡喜建設(有) (0000500084)	11,000,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288	
指名月日	令和 4年 9月26日	閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで		
入札月日	令和 4年10月 6日	契約月日	令和 4年10月11日		
予定価格	12,104,400 円		契約金額	11,770,000 円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年10月11日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 5年 1月31日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000250	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道鼓ヶ岡・木曾内線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	3,000,000		
2	大和工業(株) (0000500050)	2,800,000		
3	(有)酒田工業 (0000500227)	落札 2,500,000		
4	(株)テクノサイコー (0000502111)	2,800,000		
5	(株)加藤組 (0000500014)	2,660,000		
6	(株)松崎建材 (0000500106)	2,730,000		

契 約 人	福島市松川町字古天神7番地の7 (有)酒田工業 代表取締役 酒田 五郎					567-4872		
指名月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで				
入札月日	令和 4年10月 6日		契約月日	令和 4年10月11日				
予定価格	2,838,000 円		契約金額	2,750,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年10月11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 1月31日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000251	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道平野8号線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	落札 4,400,000		
2	福新建設(株) (0000500069)	4,500,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	4,500,000		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	4,510,000		
5	(株)瀬川建設 (0000500040)	4,520,000		
6	信陵建設(株) (0000500036)	4,500,000		
7	(有)山一建設 (0000500284)	4,510,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 (株)大内建設 代表取締役 大内 勝行					542-9361		
指名月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで				
入札月日	令和 4年10月 6日		契約月日	令和 4年10月11日				
予定価格	4,857,600 円		契約金額	4,840,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年10月11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年 3月17日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000252	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道 荒井・太平寺線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	5,050,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	5,000,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	落札 4,800,000		
4	(株)渡辺土木 (0000500085)	5,040,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	5,060,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	5,000,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	4,980,000		
8	渡喜建設(有) (0000500084)	5,000,000		

契 約 人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明 593-4511				
指名月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで	
入札月日	令和 4年10月 6日		契約月日	令和 4年10月11日	
予定価格	5,381,200 円		契約金額	5,280,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 4年10月11日				②
	竣工				③
	令和 5年 2月28日				
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000253	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川染屋川（下染屋地区）護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
4	菅信建設(株) (0000501351)	辞退		
5	信夫工業(株) (0000501575)	辞退		
6	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
7	(有)前畑 (0000500250)	10,200,000		
8	(有)モ子子建設 (0000500078)	辞退		
9	(有)八巻建設 (0000500080)	10,480,000		
10	(有)北美建設 (0000501286)	落札 9,685,000		

契 約 人	福島市山口字山神16番地の1 (有)北美建設 代表取締役 北井 清					536-0930		
指名月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで				
入札月日	令和 4年10月 6日		契約月日	令和 4年10月11日				
予定価格	11,143,000 円		契約金額	10,653,500 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年10月11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 3月10日			③		③		
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000254	予算担当課	河川課
工事名	普通河川馬川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	12,400,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 11,900,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	12,500,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	12,150,000		
5	(株)尾形建設 (0000500009)	12,420,000		
6	(有)交友会建設 (0000500019)	12,300,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	12,090,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	12,300,000		
9	尾形工業(株) (0000500011)	12,450,000		
10	渡喜建設(有) (0000500084)	12,300,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288				
指名月日	令和 4年 9月 26日	閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで					
入札月日	令和 4年 10月 6日	契約月日	令和 4年 10月 11日					
予定価格	13,296,800円		契約金額	13,090,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 10月 11日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月 17日								
備考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000255	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川蛭川改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	富久泉工業(株) (0000500070)	12,300,000		
2	東信建設(株) (0000500054)	12,500,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 12,000,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	12,250,000		
5	(株)渡辺土木 (0000500085)	12,460,000		
6	信夫工業(株) (0000501575)	12,500,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	12,220,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	12,400,000		
9	(株)東北企業 (0000500055)	12,439,000		
10	渡喜建設(有) (0000500084)	12,300,000		

契 約 人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫 593-2288				
指名月日	令和 4年 9月 26日	閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで		
入札月日	令和 4年 10月 6日	契約月日	令和 4年 10月 11日		
予定価格	13,366,100 円		契約金額	13,200,000 円	
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 4年 10月 11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工 令和 5年 2月 28日		②		②
			③		③
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000256	予算担当課	河川課
工 事 名	令和4年度 普通河川立田川改良工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	20,900,000	20,305,000	
2	東信建設(株) (0000500054)	21,300,000	辞退	
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	20,670,000	20,350,000	
4	(株)半澤工務店 (0000500062)	20,700,000	辞退	
5	大宝建設(株) (0000500041)	21,100,000	辞退	
6	一新建設(株) (0000500004)	20,650,000	辞退	
7	(有)大富建設 (0000500048)	20,730,000	辞退	
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	20,800,000	辞退	
9	和合建設工業(株) (0000500083)	無効		
10	大和工業(株) (0000500050)	21,000,000	辞退	
11	(有)広和建設 (0000500020)	20,400,000	落札 20,300,000	
12	(有)酒田工業 (0000500227)	20,800,000	20,350,000	

契 約 人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576				
指名月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで	
入札月日	令和 4年10月 6日		契約月日	令和 4年10月11日	
予定価格	22,425,700円		契約金額	22,330,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 4年10月11日				②
	竣工				③
	令和 5年 3月10日				
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000256	予算担当課	河川課
工事名	令和4年度 普通河川立田川改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	(有)尾形工務所 (0000500010)	20,700,000	辞退	
14	(株)加藤組 (0000500014)	20,700,000	20,350,000	

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建设 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576				
指名月日	令和 4年 9月 26日	閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで		
入札月日	令和 4年 10月 6日	契約月日	令和 4年 10月 11日		
予定価格	22,425,700 円		契約金額	22,330,000 円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年 10月 11日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 3月 10日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000257	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	川前第二団地8・9号棟屋上防水改修工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)リンペイ (0000501203)	16,300,000		
2	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
3	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
4	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
5	(株)穴戸工務店 (0000500346)	失格 13,000,000		
6	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
7	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
8	守工業(株) (0000500998)	辞退		
9	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
10	(有)樋ノ口建設 (0000500365)	辞退		
11	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
12	(株)柿沼工務店 (0000502119)	落札 14,200,000		

契 約 人	福島市烏谷野字芝切60番地 (株)柿沼工務店 代表取締役 柿沼 高志			573-7199				
指名月日	令和 4年 9月 26日	閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで					
入札月日	令和 4年 10月 6日	契約月日	令和 4年 10月 11日					
予定価格	17,358,000円		契約金額	15,620,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 10月 11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 2月 10日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000258	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－9）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	14,000,000		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	14,700,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	13,800,000		
4	(株)半澤工務店 (0000500062)	13,900,000		
5	大宝建設(株) (0000500041)	14,500,000		
6	ノオコ一建設(株) (0000500061)	13,800,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	13,740,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	14,000,000		
9	(有)広和建設 (0000500020)	14,150,000		
10	大和工業(株) (0000500050)	13,900,000		
11	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 13,300,000		

契 約 人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 佐藤 敏清					521-1649		
指名月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで				
入札月日	令和 4年10月 6日		契約月日	令和 4年10月11日				
予定価格	15,184,400 円		契約金額	14,630,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年10月11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 3月10日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000259	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和4年度 南部幹線管渠改築工事（改築第1工区）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	福新建設(株) (0000500069)	15,700,000		
2	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
3	(株)日新土建 (0000500058)	15,380,000		
4	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
5	一新建設(株) (0000500004)	辞退		
6	富久泉工業(株) (0000500070)	辞退		
7	(有)交友会建設 (0000500019)	辞退		
8	多田建設(株) (0000500046)	15,300,000		
9	小林土木(株) (0000500023)	15,100,000		
10	(株)半澤工務店 (0000500062)	15,350,000		
11	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	15,460,000		
12	日東産業(株) (0000501980)	落札 15,000,000		

契 約 人	福島市泉字道下11番地1 日東産業(株) 代表取締役 占部 恵太					557-5375		
指名月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで				
入札月日	令和 4年10月 6日		契約月日	令和 4年10月11日				
予定価格	16,832,200 円		契約金額	16,500,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年10月11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 2月28日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000260	予算担当課	消防総務課
工 事 名	福島南消防署車庫庇防水改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋建設(株) (0000500325)	2,890,000		
2	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
3	日東物産(株) (0000500513)	2,980,000		
4	ワタヨシ建設(株) (0000500376)	辞退		
5	山田建築(株) (0000500373)	落札 2,500,000		
6	吉田工建 (0000501782)	辞退		
7	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内17番地の2 山田建築(株) 代表取締役 山田 三郎					546-5363		
指名月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで				
入札月日	令和 4年10月 6日		契約月日	令和 4年10月11日				
予定価格	2,893,000 円		契約金額	2,750,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年10月11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年 1月13日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000261	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	瀬上小学校屋内運動場改築事業 仮設渡り廊下設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大丸工務店 (0000500356)	落札 2,600,000		
2	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
3	守工業(株) (0000500998)	辞退		
4	(有)青木建業所 (0000500323)	2,850,000		
5	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
6	(有)樋ノ口建設 (0000500365)	辞退		
7	(有)氏家建設 (0000500328)	失格 1,720,000		

契 約 人	福島市野田町四丁目3番20号 (株)大丸工務店 代表取締役 大和田 知昭 535-4529				
指名月日	令和 4年 9月26日		閲覧月日	令和 4年 9月29日から 令和 4年 9月29日まで	
入札月日	令和 4年10月 6日		契約月日	令和 4年10月11日	
予定価格	2,926,000 円		契約金額	2,860,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 4年10月11日				②
	竣工				③
	令和 4年11月18日				
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000262	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	西信中学校屋内運動場改築事業 仮設渡り廊下設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	8,204,000		
2	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
3	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
4	(株)穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
5	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
6	(株)カンノ住研 (0000502108)	欠席		
7	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
8	三浦工匠店(有) (0000501364)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 4年 9月 26日		閲覧月日	令和 4年 9月 29日から 令和 4年 9月 29日まで	
入札月日	令和 4年 10月 6日		契約月日	令和 4年 10月 11日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 10月 11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 4年 12月 12日			③	
備 考					