

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000223	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和4年度 東部地区第2仮置場原状回復工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	信夫工業(株) (0000501575)	52,000,000		
2	多田建設(株) (0000500046)	落札 51,750,000		
3	(株)土方建設 (0000502112)	51,790,000		
4	(有)エヌオーエー (0000502048)	56,300,000		
5	大佐藤建設(有) (0000501778)	52,800,000		
6	ノオコー建設(株) (0000500061)	55,800,000		

契約人	福島市鎌田字中森山1番地1 多田建設(株) 代表取締役 多田 恵造			535-6161				
資格確認 月日	令和 4年10月 3日	閲覧月日	令和 4年 8月30日から 令和 4年 9月14日まで					
入札月日	令和 4年10月12日	契約月日	令和 4年10月14日					
予定価格	64,662,400円		契約金額	56,925,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①	①	①	
	令和 4年10月14日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月17日								
備考								

# 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000224	予算担当課	危機管理室
工事名	入江町防災広場備蓄倉庫建築工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設株式会社 (0000500348)	41,500,000	39,800,000	

契約人	不成立										
資格確認月日	令和 4年10月 3日	閲覧月日	令和 4年 8月30日から 令和 4年 9月14日まで								
入札月日	令和 4年10月12日	契約月日	令和 4年10月14日								
		契約金額	0 円								
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和 4年10月14日								②	②	②
	竣工								③	③	③
	令和 5年 3月17日										
備考											

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000225	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事（第9工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅信建設(株) (0000501351)	49,300,000	46,900,000	
2	大宝建設(株) (0000500041)	47,000,000	46,000,000	

契約人	不成立					
資格確認月日	令和 4年10月 3日			閲覧月日	令和 4年 8月30日から 令和 4年 9月14日まで	
入札月日	令和 4年10月12日			契約月日	令和 4年10月14日	
				契約金額	0 円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 4年10月14日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①	
	竣工 令和 5年 3月10日		②		②	
			③		③	
備考						

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000237	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川検田川護岸改修工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	ノオコー建設(株) (0000500061)	51,500,000	51,000,000	

契 約 人	不 成 立								
資格確認 月 日	令和 4年10月 3日			閲覧月日	令和 4年 9月 6日から 令和 4年 9月21日まで				
入札月日	令和 4年10月12日			契約月日	令和 4年10月14日				
				契約金額	0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履 行 期 間	着工			変 更 後 履 行 期 限			変 更 契 約 月 日	①	
	令和 4年10月14日				②			②	
	竣工				③			③	
令和 5年 3月17日									
備 考									