

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000283	予算担当課	農林整備課
工事名	令和4年度災 林道井ノ内線災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	2,100,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	2,070,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	2,250,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	2,300,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	2,100,000		
6	尾形工業(株) (0000500011)	落札 1,980,000		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	2,088,000		

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎 593-2542				
指名月日	令和 4年10月17日	閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで		
入札月日	令和 4年10月27日	契約月日	令和 4年11月 1日		
予定価格	2,200,000円		契約金額	2,178,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 4年11月 1日				②
	竣工				③
	令和 4年12月23日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000284	予算担当課	農林整備課
工事名	令和4年度災 林道北山線災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	1,900,000		
3	(株)齋藤建設工業所 (0000500029)	落札 1,650,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	2,060,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	2,000,000		
6	吾妻造林(有) (0000500299)	1,775,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 (株)齋藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011				
指名月日	令和 4年10月17日	閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで					
入札月日	令和 4年10月27日	契約月日	令和 4年11月 1日					
予定価格	1,837,000円		契約金額	1,815,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年11月 1日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年12月23日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000285	予算担当課	農林整備課
工事名	令和4年度災 林道奈良婦線災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコ一建設(株) (0000500061)	2,070,000		
2	和合建設工業(株) (0000500083)	2,300,000		
3	(有)広和建设 (0000500020)	落札 1,950,000		
4	(有)前畑 (0000500250)	2,200,000		
5	(有)モ子子建設 (0000500078)	2,050,000		
6	(有)八巻建設 (0000500080)	2,070,000		
7	(有)北美建設 (0000501286)	2,050,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建设 代表取締役 小野澤 昭友			522-1576				
指名月日	令和 4年10月17日	閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで					
入札月日	令和 4年10月27日	契約月日	令和 4年11月 1日					
予定価格	2,201,100円		契約金額	2,145,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年11月 1日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年12月23日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000286	予算担当課	農林整備課
工事名	令和4年度災 林道荒川線災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	2,020,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	落札 1,850,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	2,200,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	2,250,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	2,000,000		
6	尾形工業(株) (0000500011)	2,000,000		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	2,013,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 (株)尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262	
指名月日	令和 4年10月17日	閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで		
入札月日	令和 4年10月27日	契約月日	令和 4年11月 1日		
予定価格	2,053,700 円		契約金額	2,035,000 円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 4年12月23日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000287	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和4年度災 林道大作山線災害復旧工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	1,930,000		
3	(株)瀬川建設 (0000500040)	1,880,000		
4	(株)エヌティーエス (0000500257)	辞退		
5	信陵建設(株) (0000500036)	落札 1,760,000		
6	(有)山川工務所 (0000500079)	1,900,000		

契 約 人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設(株) 代表取締役 斎藤 孝裕				542-4048
指名月日	令和 4年10月17日		閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで	
入札月日	令和 4年10月27日		契約月日	令和 4年11月 1日	
予定価格	1,938,200 円		契約金額	1,936,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 4年11月 1日				②
	竣工				③
	令和 4年12月23日				
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000289	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和4年度 中央東地区第2仮置場作業場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
3	菅信建設(株) (0000501351)	落札 4,200,000		
4	信夫工業(株) (0000501575)	4,640,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	4,440,000		
6	(株)キスキ (0000502117)	辞退		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設(株) 代表取締役 菅野 英孝			533-8168				
指名月日	令和 4年10月17日	閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで					
入札月日	令和 4年10月27日	契約月日	令和 4年11月 1日					
予定価格	4,725,600円		契約金額	4,620,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年11月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	竣工		②		②			②
	令和 5年 3月10日		③		③			③
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000290	予算担当課	道路保全課
工事名	市道入江町・桜木町線外1路線 誘導標示設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	3,650,000		
3	菅信建設(株) (0000501351)	落札 3,350,000		
4	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
5	(株)東北企業 (0000500055)	3,570,000		
6	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設(株) 代表取締役 菅野 英孝			533-8168				
指名月日	令和 4年10月17日	閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで					
入札月日	令和 4年10月27日	契約月日	令和 4年11月 1日					
予定価格	3,850,000円		契約金額	3,685,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年11月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	竣工 令和 5年 1月27日		②		②		②	
			③		③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000291	予算担当課	道路保全課
工事名	市道清水内・西原前線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)日新土建 (0000500058)	6,550,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	安西土木(株) (0000500003)	6,580,000		
4	(有)山一建設 (0000500284)	6,470,000		
5	(株)キスキ (0000502117)	6,550,000		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
7	福島舗装(株) (0000500067)	落札 6,300,000		
8	後藤土木(株) (0000500027)	6,500,000		

契約人	福島市南沢又字前田11番地7 福島舗装(株) 代表取締役 澤内 晋			557-1111				
指名月日	令和 4年10月17日	閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで					
入札月日	令和 4年10月27日	契約月日	令和 4年11月 1日					
予定価格	7,063,100円		契約金額	6,930,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年11月 1日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月17日								
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000292	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道 中寺・中村線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	4,120,000		
3	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,070,000		
4	安西土木(株) (0000500003)	落札 3,860,000		
5	八島建設工業(株) (0000501289)	4,300,000		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	4,100,000		
7	(有)山一建設 (0000500284)	4,000,000		

契 約 人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木(株) 代表取締役 安西 哲夫					557-6258		
指名月日	令和 4年10月17日		閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで				
入札月日	令和 4年10月27日		契約月日	令和 4年11月 1日				
予定価格	4,258,100 円		契約金額	4,246,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年11月 1日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 3月 3日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000293	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道 上古屋・雌立線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	5,280,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	5,150,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	5,280,000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	5,200,000		
5	八島建設工業(株) (0000501289)	5,400,000		
6	後藤土木(株) (0000500027)	落札 5,000,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	5,150,000		
8	吾妻造林(有) (0000500299)	5,118,000		

契 約 人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三					591-3095		
指名月日	令和 4年10月17日		閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで				
入札月日	令和 4年10月27日		契約月日	令和 4年11月 1日				
予定価格	5,567,100 円		契約金額	5,500,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年11月 1日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年 3月17日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000294	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和4年度市営住宅除却工事（蓬莱第二団地（簡平2棟）・和台団地）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
2	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
3	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
4	会津建設(株) (0000500322)	辞退		
5	阿部建材工業(株) (0000500002)	辞退		
6	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
7	(有)小林組 (0000500245)	辞退		
8	(有)エヌオーエー (0000502048)	落札 9,100,000		
9	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	15,000,000		
10	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		

契 約 人	福島市大森字西ノ内85番地の2 (有)エヌオーエー 代表取締役 阿部 則夫 539-7144				
指名月日	令和 4年10月17日		閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで	
入札月日	令和 4年10月27日		契約月日	令和 4年11月 1日	
予定価格	10,461,000円		契約金額	10,010,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年11月 1日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 3月17日			③	
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000295	予算担当課	ごみ減量推進課
工 事 名	福島市衛生処理場場内施設改造工事（防食塗装）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	旭産業(株) (0000501184)	辞退		
2	(株)福島塗装店 (0000501186)	辞退		
3	加藤塗装工業(株) (0000501187)	辞退		
4	(有)白坂塗装店 (0000501190)	辞退		
5	(株)高野塗装店 (0000501192)	辞退		
6	(株)大栄塗装 (0000501194)	辞退		
7	(有)長谷川塗装店 (0000501196)	辞退		
8	豊産業(株) (0000501201)	辞退		
9	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
10	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 4年10月17日		閲覧月日	令和 4年10月20日から 令和 4年10月20日まで	
入札月日	令和 4年10月27日		契約月日	令和 4年11月 1日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年11月 1日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 2月28日			③	
備 考					