

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000297	予算担当課	農林整備課
工事名	令和4年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 熊ノ田地区水路改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 13,900,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	15,200,000		
3	大佐藤建設(有) (0000501778)	15,300,000		
4	(有)松本建設 (0000501781)	辞退		
5	大和工業(株) (0000500050)	14,850,000		
6	(有)酒田工業 (0000500227)	14,380,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	15,500,000		
8	(株)テクノサイコー (0000502111)	14,100,000		
9	(株)加藤組 (0000500014)	15,150,000		
10	(株)松崎建材 (0000500106)	15,400,000		
11	(株)大河内建設 (0000501780)	欠席		

契約人	福島市松川町浅川字包崎2番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	16,971,900 円		契約金額	15,290,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000298	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	十六沼公園CDコート防球ネット新設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
2	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
3	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		
4	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
5	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
6	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
7	安西土木(株) (0000500003)	辞退		
8	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
9	信陵建設(株) (0000500036)	辞退		
10	福新建設(株) (0000500069)	16,000,000		
11	(有)山一建設 (0000500284)	辞退		
12	(有)山川工務所 (0000500079)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで		
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日		
		契約金額	0 円		
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000299	予算担当課	こども政策課
工事名	ふくしま児童公園SFCももりんパーク大型遊具「ヘリサイクル」屋根膜材取付工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設(株) (0000500348)	2,230,000	落札 2,100,000	
2	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
3	(株)エイタック (0000500489)	2,450,000	辞退	
4	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
5	(株)テキスト (0000502207)	辞退		
6	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		

契約人	福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫			533-2516
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	2,332,000 円		契約金額	2,310,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000300	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 福島第三小学校通学路（市道春日町・入江町線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	6,180,000		
4	菅信建設(株) (0000501351)	落札 5,650,000		
5	信夫工業(株) (0000501575)	辞退		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
7	(株)東北企業 (0000500055)	5,880,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設(株) 代表取締役 菅野 英孝			533-8168
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	6,410,800 円		契約金額	6,215,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000301	予算担当課	道路保全課
工事名	市道 足王前・地蔵原線 道路照明灯工事（公適債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)須南電設 (0000500568)	6,544,000		
2	六洋電気(株) (0000500591)	5,200,000		
3	(株)電工社 (0000500574)	4,400,000		
4	広山電設工業(株) (0000500740)	4,350,000		
5	(株)CDI (0000501409)	辞退		
6	ハイテック(株) (0000500759)	4,512,000		
7	(有)半沢電気工事店 (0000500578)	落札 4,200,000		

契約人	福島市八木田字中島57番地の5 (有)半沢電気工事店 代表取締役 半沢 秀雄			546-2927
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	4,912,600 円		契約金額	4,620,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月 8日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000302	予算担当課	道路保全課
工事名	市道入江町・桜木町線 誘導標示設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	3,350,000		
3	菅信建設(株) (0000501351)	落札 3,000,000		
4	信夫工業(株) (0000501575)	3,330,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
6	(株)東北企業 (0000500055)	3,250,000		
7	(有)広和建设 (0000500020)	辞退		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設(株) 代表取締役 菅野 英孝			533-8168
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	3,554,100 円		契約金額	3,300,000 円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000303	予算担当課	道路保全課
工事名	市道一本木・山古谷地線（御山小地下歩道）冠水警告回転灯等設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	4,090,000	辞退	
2	広栄電設(株) (0000500561)	4,300,000	辞退	
3	六洋電気(株) (0000500591)	5,300,000	辞退	
4	(株)福南電気 (0000500582)	4,600,000	辞退	
5	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	3,670,000	3,450,000	
6	(株)電工社 (0000500574)	3,500,000	落札 3,200,000	
7	(株)システムテクノ福島 (0000501448)	無効		

契約人	福島市春日町16番25号 (株)電工社 代表取締役 作田 謙太郎			533-3617
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	3,553,000 円		契約金額	3,520,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 2月 3日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000304	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金 市道北谷地・長畑線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
3	富久泉工業(株) (0000500070)	21,100,000		
4	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	20,940,000		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	21,000,000		
6	(株)渡辺土木 (0000500085)	21,020,000		
7	信夫工業(株) (0000501575)	20,900,000		
8	安西土木(株) (0000500003)	20,900,000		
9	(株)東北企業 (0000500055)	21,000,000		
10	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 20,600,000		
11	後藤土木(株) (0000500027)	20,700,000		
12	(有)山一建設 (0000500284)	21,000,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			591-2379
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	23,797,400 円		契約金額	22,660,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000305	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 中島南線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	6,900,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	6,800,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	6,700,000		
4	(株)尾形建設 (0000500009)	6,833,000		
5	(株)渡辺土木 (0000500085)	6,760,000		
6	(有)交友会建設 (0000500019)	落札 6,500,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	6,800,000		
8	渡喜建設(有) (0000500084)	6,880,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 (有)交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	7,255,600 円		契約金額	7,150,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000306	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 中谷地前・石方原線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	4,450,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	落札 4,200,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	4,400,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	4,610,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	4,400,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	4,380,000		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	4,580,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 (株)斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	4,678,300 円		契約金額	4,620,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000307	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 笹木野原・遠原三線 道路側溝新設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	4,610,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,500,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	4,500,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	4,650,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	落札 4,300,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	4,490,000		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	4,970,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	4,761,900 円		契約金額	4,730,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000308	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-19）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	15,400,000		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	15,400,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	落札 14,900,000		
4	(株)半澤工務店 (0000500062)	15,200,000		
5	大宝建設(株) (0000500041)	15,600,000		
6	ノオコー建設(株) (0000500061)	15,500,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	15,380,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	15,150,000		
9	(有)広和建設 (0000500020)	15,650,000		
10	大和工業(株) (0000500050)	15,530,000		
11	和合建設工業(株) (0000500083)	15,400,000		
12	渡喜建設(有) (0000500084)	15,800,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	16,596,800円		契約金額	16,390,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月 3日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000309	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-8）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (0000500070)	5,150,000	辞退	
2	(株)東北企業 (0000500055)	5,000,000	4,830,000	
3	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	5,100,000	辞退	
4	福島舗装(株) (0000500067)	4,850,000	4,800,000	
5	(株)北斗建設 (0000500073)	5,500,000	4,840,000	
6	(有)山一建設 (0000500284)	5,160,000	辞退	
7	渡喜建設(有) (0000500084)	無効		

契約人	不 調						
指名月日	令和 4年10月24日		閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで			
入札月日	令和 4年11月 2日		契約月日	令和 4年11月 8日			
			契約金額	0 円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	増減額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工 令和 4年11月 8日		変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工			②		②	
	令和 5年 2月28日			③		③	
備考							

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000310	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 直流電源装置修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	14,700,000	辞退	
2	(株)須南電設 (0000500568)	14,950,000	辞退	
3	広栄電設(株) (0000500561)	15,000,000	辞退	
4	(株)高電 (0000500570)	15,100,000	辞退	
5	六洋電気(株) (0000500591)	14,300,000	辞退	
6	(株)福南電気 (0000500582)	15,150,000	辞退	
7	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	14,800,000	辞退	
8	(株)電工社 (0000500574)	14,310,000	13,650,000	
9	(株)日高電設 (0000500579)	辞退		
10	広山電設工業(株) (0000500740)	14,850,000	辞退	
11	(株)齋藤電機 (0000500788)	13,700,000	落札 13,550,000	

契約人	福島市入江町6番21号 (株)齋藤電機 代表取締役 齋藤 高裕			535-0226
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	14,962,200 円	契約金額	14,905,000 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 2月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000311	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 衛生処理場受変電設備変圧器等修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	6,790,000	辞退	
2	広栄電設(株) (0000500561)	6,700,000	辞退	
3	(株)高電 (0000500570)	6,300,000	辞退	
4	(株)電工社 (0000500574)	6,100,000	5,800,000	
5	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	6,250,000	6,000,000	
6	(株)共電 (0000500698)	7,000,000	辞退	
7	(株)齋藤電機 (0000500788)	6,520,000	辞退	

契約人	不 調					
指名月日	令和 4年10月24日		閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで		
入札月日	令和 4年11月 2日		契約月日	令和 4年11月 8日		
			契約金額	0 円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 4年11月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 5年 2月28日		②		②	
			③		③	
備考						

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000312	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 破砕機修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	落札 3,230,000		
2	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	3,300,000		
3	(株)エフエー機工 (0000501435)	3,400,000		
4	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	3,350,000		
5	オークラ工業(株) (0000500801)	3,400,000		
6	(株)高槻 (0000501327)	3,450,000		

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 (株)中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康			557-0112
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	3,917,100 円		契約金額	3,553,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000313	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校屋内運動場改築事業 遊具等設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	桜井造園(株) (0000501219)	23,940,000		
2	(株)植留緑化土木 (0000501215)	20,700,000		
3	後藤造園土木(株) (0000501218)	21,800,000		
4	(株)春光園 (0000501220)	23,950,000		
5	(株)野尻緑産 (0000501223)	21,900,000		
6	(株)福華園 (0000501224)	22,200,000		
7	(株)船山園 (0000501251)	22,000,000		
8	(有)渡辺造園 (0000501227)	23,000,000		
9	(有)二瓶造園 (0000501222)	23,200,000		
10	(株)植富士 (0000501216)	22,000,000		
11	(有)高橋緑花園 (0000501221)	21,880,000		
12	(有)福島ガーデンセンター (0000501226)	21,850,000		

契約人	福島市瀬上町字西北川原55番地の1 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎			553-9351
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	19,998,000円		契約金額	19,800,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 3月17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000314	予算担当課	中央学習センター
工事名	中央学習センター変電所変圧器・コンデンサ修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	5,930,000	辞退	
2	(株)齋藤電機 (0000500788)	5,880,000	辞退	
3	(株)高電 (0000500570)	5,600,000	辞退	
4	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	5,280,000	5,000,000	
5	(株)電工社 (0000500574)	5,550,000	5,230,000	
6	(株)共電 (0000500698)	6,300,000	辞退	
7	広山電設工業(株) (0000500740)	5,650,000	辞退	

契約人	不 調					
指名月日	令和 4年10月24日		閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで		
入札月日	令和 4年11月 2日		契約月日	令和 4年11月 8日		
			契約金額	0 円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 4年11月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 5年 3月15日		②		②	
			③		③	
備考						

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000315	予算担当課	市立図書館
工事名	市立図書館トイレ洋式化改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	4,220,000	辞退	
2	コボックス(株) (0000500844)	4,140,000	3,900,000	
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	3,950,000	3,800,000	
4	第一温調工業(株) (0000500816)	4,080,000	3,870,000	
5	倉島設備(株) (0000500808)	4,180,000	辞退	
6	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	4,200,000	3,850,000	
7	(有)武藤工務所 (0000500836)	4,200,000	辞退	

契約人	不 調							
指名月日	令和 4年10月24日		閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで				
入札月日	令和 4年11月 2日		契約月日	令和 4年11月 8日				
			契約金額	0 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 5年 2月28日			②			②	
				③			③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000316	予算担当課	障がい福祉課
工事名	腰の浜会館消防設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	7,050,000		
2	広栄電設(株) (0000500561)	7,100,000		
3	(株)福南電気 (0000500582)	8,050,000		
4	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	落札 6,380,000		
5	広山電設工業(株) (0000500740)	6,800,000		
6	福島ノーミ(株) (0000501332)	6,711,000		
7	(有)山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
8	協同組合福島消防設備点検センター (0000501960)	7,200,000		

契約人	福島市西中央四丁目45番地 (株)佐藤電気商会 代表取締役 佐藤 卓立			534-6287
指名月日	令和 4年10月24日	閲覧月日	令和 4年10月27日から 令和 4年10月27日まで	
入札月日	令和 4年11月 2日	契約月日	令和 4年11月 8日	
予定価格	7,436,000 円		契約金額	7,018,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年11月 8日 竣工 令和 5年 2月24日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				