

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000319	予算担当課	産業雇用政策課
工事名	キョウワグループ・テルサホール災害復旧工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設(株) (0000500348)	5,100,000	4,800,000	
2	(株)尖戸工務店 (0000500346)	5,250,000	辞退	
3	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
4	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
5	(有)青木建業所 (0000500323)	欠席		
6	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
7	福貨商事(株) (0000500512)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 4年11月 7日		閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで	
入札月日	令和 4年11月17日		契約月日	令和 4年11月22日	
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 4年11月22日				②
	竣工				③
	令和 5年 2月24日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000321	予算担当課	長寿福祉課
工事名	福島市春日町デイサービスセンター無圧式温水機取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	7,350,000		
2	(株)光和設備工業所 (0000500810)	7,300,000		
3	第一温調工業(株) (0000500816)	落札 7,200,000		
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	7,320,000		
5	(株)A水技研 (0000500800)	7,400,000		
6	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	7,400,000		
7	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	辞退		
8	オークラ工業(株) (0000500801)	7,300,000		
9	(株)協和衛研興業 (0000500940)	7,370,000		

契約人	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之			553-2100				
指名月日	令和 4年11月 7日	閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで					
入札月日	令和 4年11月17日	契約月日	令和 4年11月22日					
予定価格	7,920,000円		契約金額	7,920,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年11月22日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月17日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000322	予算担当課	長寿福祉課
工事名	福島市飯野地域福祉センター給湯設備更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	13,800,000	12,870,000	
2	コボックス(株) (0000500844)	13,750,000	辞退	
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	13,700,000	12,900,000	
4	第一温調工業(株) (0000500816)	13,680,000	12,950,000	
5	倉島設備(株) (0000500808)	13,600,000	12,850,000	
6	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	13,000,000	落札 12,700,000	
7	(株)東北メンテナンス (0000500819)	13,780,000	辞退	
8	(有)武藤工務所 (0000500836)	13,890,000	辞退	
9	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	13,760,000	辞退	
10	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	13,650,000	辞退	
11	オークラ工業(株) (0000500801)	13,620,000	辞退	
12	中央設備(株) (0000500818)	13,900,000	無効	

契約人	福島市太田町7番23号 (株)高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行			534-2185				
指名月日	令和 4年11月 7日	閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで					
入札月日	令和 4年11月17日	契約月日	令和 4年11月22日					
予定価格	14,069,000円		契約金額	13,970,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年11月22日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月17日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000323	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 清明町地区生活道路（市道矢剣町・鳥谷下町線外1路線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (0000500033)	4,320,000		
2	旭産業(株) (0000501184)	4,350,000		
3	光和産業(株) (0000501188)	4,380,000		
4	(株)高野塗装店 (0000501192)	4,400,000		
5	道路産業(有) (0000501195)	4,350,000		
6	福島交安(株) (0000501198)	落札 4,250,000		
7	(株)リンペイ (0000501203)	4,460,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東38番地の13 福島交安(株) 代表取締役 和合 克美			542-9575				
指名月日	令和 4年11月 7日	閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで					
入札月日	令和 4年11月17日	契約月日	令和 4年11月22日					
予定価格	4,882,900円		契約金額	4,675,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年11月22日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月17日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000324	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度 公園施設長寿命化対策支援事業 高田公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	桜井造園(株) (0000501219)	2,830,000		
2	後藤造園土木(株) (0000501218)	落札 2,750,000		
3	(株)野尻緑産 (0000501223)	2,880,000		
4	(株)福華園 (0000501224)	2,800,000		
5	(株)船山園 (0000501251)	辞退		
6	(有)渡辺造園 (0000501227)	2,840,000		
7	(有)二瓶造園 (0000501222)	2,850,000		

契約人	福島市方木田字仲川原3番地の28 後藤造園土木(株) 代表取締役 後藤 洋伸 546-1555							
指名月日	令和 4年11月 7日	閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで					
入札月日	令和 4年11月17日	契約月日	令和 4年11月22日					
予定価格	3,088,800円		契約金額	3,025,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年11月22日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 5年 3月 3日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000325	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度 公園施設長寿命化対策支援事業 明光町公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)植留緑化土木 (0000501215)	3,200,000		
2	後藤造園土木(株) (0000501218)	3,320,000		
3	(株)春光園 (0000501220)	無効		
4	(株)野尻緑産 (0000501223)	3,250,000		
5	(有)渡辺造園 (0000501227)	3,400,000		
6	(株)植富士 (0000501216)	3,250,000		
7	(有)福島ガーデンセンター (0000501226)	落札 3,100,000		

契約人	福島市宮代字壺丁田15番地 (有)福島ガーデンセンター 代表取締役 渡辺 正昭			553-8436				
指名月日	令和 4年11月 7日	閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで					
入札月日	令和 4年11月17日	契約月日	令和 4年11月22日					
予定価格	3,455,100円		契約金額	3,410,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年11月22日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 3月10日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000326	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和4年度 公園施設長寿命化対策支援事業 御山公園遊具更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	桜井造園(株) (0000501219)	3,950,000		
2	(株)植留緑化土木 (0000501215)	4,080,000		
3	(株)春光園 (0000501220)	4,050,000		
4	(株)福華園 (0000501224)	4,190,000		
5	(株)船山園 (0000501251)	辞退		
6	(株)植富士 (0000501216)	落札 3,900,000		
7	(有)高橋緑花園 (0000501221)	3,990,000		

契 約 人	福島市北矢野目字小原田14番地 (株)植富士 代表取締役 遠藤 俊裕			553-0930				
指名月日	令和 4年11月 7日	閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで					
入札月日	令和 4年11月17日	契約月日	令和 4年11月22日					
予定価格	4,448,400円		契約金額	4,290,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工 令和 4年11月22日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 5年 3月10日		③		③			
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000327	予算担当課	住宅政策課
工事名	蓬萊第三団地フェンス改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設(株) (0000500348)	7,200,000		
2	(株)尖戸工務店 (0000500346)	7,320,000		
3	(有)青木建業所 (0000500323)	欠席		
4	片寄建設(株) (0000500334)	落札 5,480,000		
5	旭産業(株) (0000501184)	7,920,000		
6	山田建築(株) (0000500373)	6,890,000		
7	(株)高槻 (0000501327)	6,820,000		

契約人	福島市御山字田中75番地の3 片寄建設(株) 代表取締役 片寄 悦朗			534-2324				
指名月日	令和 4年11月 7日	閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで					
入札月日	令和 4年11月17日	契約月日	令和 4年11月22日					
予定価格	6,138,000円		契約金額	6,028,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年11月22日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 5年 3月17日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000329	予算担当課	教育施設管理課
工事名	西信中学校屋内運動場改築事業 仮設渡り廊下設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	落札 7,200,000		
2	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
3	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
4	新広建設(株) (0000500348)	7,400,000		
5	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
6	(有)青木建業所 (0000500323)	欠席		
7	(株)エイタック (0000500489)	辞退		
8	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
9	山田建築(株) (0000500373)	辞退		

契約人	福島市佐倉下字前3番地 (株)亀岡工務店 代表取締役 亀岡 政雄			593-1717				
指名月日	令和 4年11月 7日	閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで					
入札月日	令和 4年11月17日	契約月日	令和 4年11月22日					
予定価格	8,723,000円		契約金額	7,920,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年11月22日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 5年 1月31日		②		②		②	
			③		③		③	
備考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000330	予算担当課	生涯学習課
工 事 名	こむこむ館3階天井・壁等災害復旧工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
2	会津建設(株) (0000500322)	辞退		
3	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
4	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
5	新広建設(株) (0000500348)	辞退		
6	(株)宍戸工務店 (0000500346)	辞退		
7	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
8	福貨商事(株) (0000500512)	辞退		

契約人	不 成 立				
指名月日	令和 4年11月 7日		閲覧月日	令和 4年11月10日から 令和 4年11月10日まで	
入札月日	令和 4年11月17日		契約月日	令和 4年11月22日	
				契約金額	0 円
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 4年11月22日				②
	竣工				③
	令和 5年 2月10日				
備 考					