入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３３３	予算担当課	財産マネジメント推進課
工 事 名	令和４年度矢剣町市有物件解体工事		
概　　要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	㈱大丸工務店 (0000500356)	辞退		
2	阿部建材工業㈱ (0000500002)	辞退		
3	㈲小林組 (0000500245)	3,740,000	3,350,000	
4	㈲エヌオーエー (0000502048)	辞退		
5	㈱黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
6	丸良建設㈱ (0000501580)	欠席		
7	㈲青木建業所 (0000500323)	辞退		
8	㈱ヤスタ創建 (0000501497)	3,400,000	3,200,000	

契 約 人	不　　調		
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで
入札月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日
		契約金額	０ 円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３３４	予算担当課	スポーツ振興課
工 事 名	十六沼公園ＣＤコート防球ネット新設工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱日新土建 (0000500058)	辞退		
2	広成建設㈱ (0000500237)	辞退		
3	八巻興業㈱ (0000500081)	辞退		
4	㈱尾形建設 (0000500009)	辞退		
5	㈲交友会建設 (0000500019)	16,500,000	辞退	
6	㈱東北企業 (0000500055)	辞退		
7	八島建設工業㈱ (0000501289)	辞退		
8	後藤土木㈱ (0000500027)	辞退		
9	㈱エヌティーエス (0000500257)	辞退		
10	福新建設㈱ (0000500069)	16,000,000	落札 15,700,000	
11	尾形工業㈱ (0000500011)	辞退		
12	㈱北斗建設 (0000500073)	辞退		

契 約 人	福島市飯坂町湯野字穴原２７番地の２ 福新建設㈱ 代表取締役　鈴木　重忠　542-3565		
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで
入札月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日
予定価格	１７，４９０，０００円	契約金額	１７，２７０，０００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３３５	予算担当課	ごみ減量推進課
工 事 名	八幡公衆便所解体工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	阿部建材工業㈱ (0000500002)	辞退		
2	㈲小林組 (0000500245)	2,950,000	辞退	
3	㈲エヌオーエー (0000502048)	2,700,000	辞退	
4	㈱大内建設 (0000500006)	辞退		
5	㈱紺野工務所 (0000500024)	辞退		
6	㈱瀬川建設 (0000500040)	辞退		
7	福新建設㈱ (0000500069)	辞退		

契 約 人	不　成　立				
指名月日	令和　４年１１月２１日		閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで	
入札月日	令和　４年１２月　１日		契約月日	令和　４年１２月　６日	
			契約金額	０ 円	
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３３６	予算担当課	ごみ減量推進課
工 事 名	令和３年福島県沖地震に係る被災家屋等解体工事（旧採進堂酒店）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	三浦工匠店㈲ (0000501364)	7,900,000	7,700,000	

契 約 人	不　　調				
指名月日	令和　４年１１月２１日		閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで	
見積月日	令和　４年１２月　１日		契約月日	令和　４年１２月　６日	
			契約金額	０ 円	
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３３７	予算担当課	ごみ減量推進課
工 事 名	福島市衛生処理場場内施設改造工事（防食工事）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	東北藤吉工業㈱　福島支店 (0000500902)	辞退		
2	㈱中川工業所 (0000500992)	辞退		
3	㈱エフエー機工 (0000501435)	辞退		
4	東北機電工業㈱　福島営業所 (0000501004)	辞退		
5	三栄商工㈱ (0000500845)	無効		
6	萱場工業㈱　福島支店 (0000500865)	辞退		
7	浅野アタカ㈱　北日本支店 (0000502167)	欠席		
8	水ｉｎｇエンジニアリング㈱　東北支店 (0000502224)	14,300,000		
9	日立造船㈱　東北支社 (0000501096)	辞退		
10	クボタ環境エンジニアリング㈱　東北支店 (0000501138)	辞退		
11	㈱ウォーターエージェンシー　福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	辞退		
12	㈱コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		

契 約 人	不　成　立				
指名月日	令和　４年１１月２１日		閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで	
入札月日	令和　４年１２月　１日		契約月日	令和　４年１２月　６日	
			契約金額	０ 円	
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３３８	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
工 事 名	あぶくまクリーンセンター　１号炉耐火物補修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱　東北支店 (0000501110)	31,500,000	決定 31,000,000	

契 約 人	仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱　　東北支店 支店長　鎌川　修　　022-212-3971		
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで
見積月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日
予定価格	３４，１６１，６００円	契約金額	３４，１００，０００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１０日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３４０	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道天神町・三河北町線　道路側溝修繕工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱日新土建 (0000500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (0000500023)	辞退		
3	菅信建設㈱ (0000501351)	4,600,000		
4	信夫工業㈱ (0000501575)	落札 3,950,000		
5	㈱東北企業 (0000500055)	4,150,000		
6	㈱キスキ (0000502117)	4,100,000		
7	㈱北斗建設 (0000500073)	4,430,000		

契 約 人	福島市曽根田町７番３１号 信夫工業㈱ 代表取締役　松田　正文　515-1071		
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで
入札月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日
予定価格	４，３９６，７００円	契約金額	４，３４５，０００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３４１	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道樋口・御仮家線　道路側溝修繕工事		
概　　要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広成建設㈱ (0000500237)	7,750,000		
2	八巻興業㈱ (0000500081)	落札 7,200,000		
3	㈱大内建設 (0000500006)	7,700,000		
4	㈱瀬川建設 (0000500040)	7,600,000		
5	信陵建設㈱ (0000500036)	辞退		
6	㈱キスキ (0000502117)	辞退		
7	㈱北斗建設 (0000500073)	8,200,000		
8	㈱福島重車輌 (0000500068)	7,618,000		
9	㈱土方建設 (0000502112)	7,290,000		

契 約 人	福島市本内字南原２６番地の１ 八巻興業㈱ 代表取締役　八巻　弘一　553-2110		
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで
入札月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日
予定価格	８，０３１，１００円	契約金額	７，９２０，０００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３４２	予算担当課	河川課
工 事 名	準用河川耳取川堤防舗装工事		
概　　要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広成建設㈱ (0000500237)	4,950,000		
2	八巻興業㈱ (0000500081)	落札 4,500,000		
3	安西土木㈱ (0000500003)	4,640,000		
4	㈱キスキ (0000502117)	辞退		
5	㈱福島重車輌 (0000500068)	4,683,000		
6	㈱北斗建設 (0000500073)	5,000,000		
7	㈲山一建設 (0000500284)	辞退		

契 約 人	福島市本内字南原２６番地の１ 八巻興業㈱ 代表取締役　八巻　弘一　553-2110		
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで
入札月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日
予定価格	４，９５４，４００円	契約金額	４，９５０，０００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３４３	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和４年度　公園施設長寿命化対策支援事業　前田公園遊具更新工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	桜井造園㈱ (0000501219)	3,650,000		
2	㈱植留緑化土木 (0000501215)	落札 3,500,000		
3	後藤造園土木㈱ (0000501218)	3,590,000		
4	㈱春光園 (0000501220)	3,680,000		
5	㈱舩山園 (0000501251)	3,600,000		
6	㈱植富士 (0000501216)	3,550,000		
7	㈲福島ガーデンセンター (0000501226)	3,520,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字原東１番地７ ㈱植留緑化土木 代表取締役　田中　吉満　542-2811				
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで		
入札月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日		
予定価格	３，９１２，７００円	契約金額	３，８５０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３４４	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和４年度市営住宅除却工事（平野団地・鎌古屋団地・信夫竹ノ内団地）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	㈱丸立渡辺組 (0000500076)	22,000,000		
2	広成建設㈱ (0000500237)	辞退		
3	八巻興業㈱ (0000500081)	辞退		
4	ノオコー建設㈱ (0000500061)	辞退		
5	㈱大内建設 (0000500006)	辞退		
6	㈱半澤工務店 (0000500062)	辞退		
7	大宝建設㈱ (0000500041)	欠席		
8	一新建設㈱ (0000500004)	辞退		
9	㈲丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		
10	㈱東北企業 (0000500055)	辞退		
11	㈱瀬川建設 (0000500040)	辞退		
12	㈲エヌオーエー (0000502048)	落札 11,000,000		

契 約 人	福島市大森字西ノ内８５番地の２ ㈲エヌオーエー 代表取締役　阿部　則夫　539-7144		
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで
入札月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日
予定価格	１３，１４５，０００円	契約金額	１２，１００，０００円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３４５	予算担当課	中央学習センター
工 事 名	中央学習センター変電所変圧器・コンデンサ修繕工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	大槻電設工業㈱ (0000500555)	辞退		
2	㈱齋藤電機 (0000500788)	辞退		
3	㈱髙電 (0000500570)	5,600,000		
4	㈱佐藤電気商会 (0000500564)	落札 4,800,000		
5	㈱電工社 (0000500574)	4,950,000		
6	㈱共電 (0000500698)	5,300,000		
7	広山電設工業㈱ (0000500740)	5,100,000		

契 約 人	福島市西中央四丁目４５番地 ㈱佐藤電気商会 代表取締役　佐藤　卓立　534-6287				
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで		
入札月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日		
予定価格	５，４３４，０００円	契約金額	５，２８０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３４６	予算担当課	市立図書館
工 事 名	市立図書館トイレ洋式化改修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	文化設備工業㈱ (0000500834)	3,260,000		
2	コバックス㈱ (0000500844)	3,120,000		
3	㈱光和設備工業所 (0000500810)	落札 2,970,000		
4	第一温調工業㈱ (0000500816)	3,150,000		
5	倉島設備㈱ (0000500808)	3,080,000		
6	㈱高橋設備工業所 (0000500814)	3,400,000		
7	㈲武藤工務所 (0000500836)	辞退		

契 約 人	福島市五老内町２番６号 ㈱光和設備工業所 代表取締役　古川　敏博　535-2318				
指名月日	令和　４年１１月２１日	閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで		
入札月日	令和　４年１２月　１日	契約月日	令和　４年１２月　６日		
予定価格	３，３００，０００円	契約金額	３，２６７，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月　３日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００３４８	予算担当課	道路保全課
工 事 名	人にやさしい道づくり事業　市道南町・佐倉下線　歩道整備工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　1　回	第　2　回	備　考
1	安齋土木㈱ (0000501784)	11,300,000	辞退	
2	ノオコー建設㈱ (0000500061)	11,700,000	辞退	
3	㈱半澤工務店 (0000500062)	11,350,000	辞退	
4	大宝建設㈱ (0000500041)	欠席		
5	菅信建設㈱ (0000501351)	12,000,000	辞退	
6	一新建設㈱ (0000500004)	11,500,000	辞退	
7	㈱渡辺土木 (0000500085)	11,000,000	10,900,000	
8	信夫工業㈱ (0000501575)	11,260,000	辞退	
9	㈲大富建設 (0000500048)	11,230,000	10,950,000	
10	和合建設工業㈱ (0000500083)	11,440,000	辞退	
11	㈲広和建設 (0000500020)	11,530,000	辞退	
12	㈲尾形工務所 (0000500010)	11,500,000	辞退	

契 約 人	不　　調				
指名月日	令和　４年１１月２１日		閲覧月日	令和　４年１１月２４日から 令和　４年１１月２４日まで	
入札月日	令和　４年１２月　１日		契約月日	令和　４年１２月　６日	
			契約金額	０ 円	
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年１２月　６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					