

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000358	予算担当課	財産マネジメント推進課
工 事 名	令和4年度矢剣町市有物件解体工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)小林組 (0000500245)	辞退		
2	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	3,330,000		
3	八巻興業(株) (0000500081)	無効		
4	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		
6	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
7	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		

契約人	不 成 立				
指名月日	令和 4年12月19日		閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで	
入札月日	令和 5年 1月 5日		契約月日	令和 5年 1月10日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 1月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 3月17日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000359	予算担当課	農林整備課
工事名	令和4年度 市単 笹木野日井古屋北地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	4,290,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,150,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	4,100,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 4,000,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	4,060,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	4,230,000		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	4,140,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎				591-2379
指名月日	令和 4年12月19日		閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで	
入札月日	令和 5年 1月 5日		契約月日	令和 5年 1月10日	
予定価格	4,456,100円		契約金額	4,400,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 1月10日				②
	竣工				③
	令和 5年 3月17日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000360	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	西部体育館雨樋修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋建設(株) (0000500325)	辞退		
2	(株)央戸工務店 (0000500346)	落札 1,920,000		
3	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
4	ワタヨシ建設(株) (0000500376)	辞退		
5	(株)エイタック (0000500489)	2,100,000		
6	三浦工匠店(有) (0000501364)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 (株)央戸工務店 代表取締役 央戸 章治			591-3351				
指名月日	令和 4年12月19日	閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで					
入札月日	令和 5年 1月 5日	契約月日	令和 5年 1月10日					
予定価格	2,343,000円		契約金額	2,112,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 1月10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月17日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000362	予算担当課	公園緑地課
工事名	信夫山倒木による下水道施設修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	片寄建設(株) (0000500334)	1,800,000	1,780,000	
2	(有)樋ノ口建設 (0000500365)	辞退		
3	山田建築(株) (0000500373)	1,800,000	1,700,000	
4	(有)渡利建設 (0000500377)	2,575,000	辞退	
5	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
6	(有)氏家建設 (0000500328)	2,600,000	落札 1,670,000	

契約人	福島市瀬上町字町裏26番地の13 (有)氏家建設 代表取締役 氏家 健治			553-0928				
指名月日	令和 4年12月19日	閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで					
入札月日	令和 5年 1月 5日	契約月日	令和 5年 1月10日					
予定価格	1,892,000円		契約金額	1,837,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 1月10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月15日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000363	予算担当課	住宅政策課
工事名	信夫山公園茶屋撤去工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	阿部建材工業(株) (0000500002)	辞退		
2	(有)小林組 (0000500245)	辞退		
3	(有)エヌオーエー (0000502048)	4,860,000	辞退	
4	ノオコー建設(株) (0000500061)	辞退		
5	八巻興業(株) (0000500081)	無効		
6	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	6,000,000	辞退	
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 4年12月19日		閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで				
入札月日	令和 5年 1月 5日		契約月日	令和 5年 1月10日				
			契約金額	0 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 1月10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 3月17日			③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000364	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-14）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	4,700,000		
2	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
3	安西土木(株) (0000500003)	4,700,000		
4	後藤土木(株) (0000500027)	4,590,000		
5	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	4,790,000		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	5,000,000		
8	(有)山一建設 (0000500284)	落札 4,500,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 (有)山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425				
指名月日	令和 4年12月19日	閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで					
入札月日	令和 5年 1月 5日	契約月日	令和 5年 1月10日					
予定価格	5,206,300円		契約金額	4,950,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 1月10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月10日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000365	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-13）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
2	(有)共栄建設 (0000501378)	4,780,000		
3	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
4	(株)瀬川建設 (0000500040)	4,810,000		
5	(株)北斗建設 (0000500073)	5,100,000		
6	(有)前畑 (0000500250)	落札 4,540,000		
7	信陵建設(株) (0000500036)	4,800,000		
8	(有)モ子子建設 (0000500078)	5,340,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882				
指名月日	令和 4年12月19日	閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで		
入札月日	令和 5年 1月 5日	契約月日	令和 5年 1月10日		
予定価格	5,260,200円		契約金額	4,994,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 1月10日				②
	竣工				③
	令和 5年 3月10日				
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000366	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－8）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
2	一新建設(株) (0000500004)	辞退		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	辞退		
4	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
5	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
6	後藤土木(株) (0000500027)	辞退		
7	八島建設工業(株) (0000501289)	辞退		
8	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 4 年 1 2 月 1 9 日		閲覧月日	令和 4 年 1 2 月 2 2 日 から 令和 4 年 1 2 月 2 2 日 まで	
入札月日	令和 5 年 1 月 5 日		契約月日	令和 5 年 1 月 1 0 日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5 年 1 月 1 0 日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5 年 3 月 1 0 日			③	
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000367	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	下水道管理センター 第1ポンプ場電動シャッター更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	守工業(株) (0000500998)	辞退		
2	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
3	(株)テキスト (0000502207)	辞退		
4	山田建築(株) (0000500373)	失格 2,530,000		
5	(株)高槻 (0000501327)	失格 2,950,000		
6	(有)氏家建設 (0000500328)	失格 3,100,000		
7	三和シャッター工業(株) 福島北営業所 (0000500499)	落札 3,635,000		

契約人	福島市飯坂町平野字桜田20番の4 三和シャッター工業(株) 福島北営業所 所長 齊藤 学 542-3838				
指名月日	令和 4年12月19日		閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで	
入札月日	令和 5年 1月 5日		契約月日	令和 5年 1月10日	
予定価格	4,089,800円		契約金額	3,998,500円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 1月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 3月17日			③	
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000368	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	下水道管理センター 第1ポンプ場埋設ケーブル復旧工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	無効		
2	広栄電設(株) (0000500561)	4,200,000		
3	六洋電気(株) (0000500591)	4,200,000		
4	(株)福南電気 (0000500582)	4,000,000		
5	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	4,200,000		
6	(株)電工社 (0000500574)	落札 3,800,000		
7	(有)山電エンジニアリング (0000500756)	4,440,000		

契 約 人	福島市春日町16番25号 (株)電工社 代表取締役 作田 謙太郎 533-3617				
指名月日	令和 4年12月19日		閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで	
入札月日	令和 5年 1月 5日		契約月日	令和 5年 1月10日	
予定価格	4,191,000円		契約金額	4,180,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 1月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 3月17日			③	
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000369	予算担当課	生涯学習課
工 事 名	こむこむ館3・4階プリンクラー改修工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	5,080,000		
2	コボックス(株) (0000500844)	5,220,000		
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	5,180,000		
4	第一温調工業(株) (0000500816)	落札 5,000,000		
5	倉島設備(株) (0000500808)	5,100,000		
6	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	5,150,000		
7	(株)東北メンテナンス (0000500819)	5,270,000		
8	(有)武藤工務所 (0000500836)	5,300,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之			553-2100				
指名月日	令和 4年12月19日	閲覧月日	令和 4年12月22日から 令和 4年12月22日まで					
入札月日	令和 5年 1月 5日	契約月日	令和 5年 1月10日					
予定価格	5,577,000円		契約金額	5,500,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 1月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年 3月17日			③		③		
備 考								