

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000373	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	松陵中学校（松川地区義務教育学校）改築事業本体杭工事		
概 要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	古俣・晃・安齋特定建設工事共同企業体 代表者 (株) 古俣工務店 (0000502307)	135,000,000	落札 132,000,000	
2	佐藤・菅野・松崎特定建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業(株) (0000502317)	150,000,000	辞退	

契 約 人	福島市烏谷野字扇田1番地の1							
	古俣・晃・安齋特定建設工事共同企業体 代表者 (株)古俣工務店			545-1211				
	代表取締役 古俣 猛							
資格確認月日	令和 5年 1月 23日		閲覧月日	令和 4年 12月 20日から 令和 5年 1月 11日まで				
入札月日	令和 5年 2月 1日		契約月日	令和 5年 2月 3日				
予定価格	145,750,000 円		契約金額	145,200,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		①	
	令和 5年 2月 3日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 8月 25日							
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000374	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和4年度 渡利地区仮置場原状回復（第2期）工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	79,000,000		
2	(株)zero one (0000502172)	失格 72,000,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 76,000,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 齋藤 智章 521-2255							
資格確認月日	令和 5年 1月23日		閲覧月日	令和 4年12月20日から 令和 5年 1月11日まで				
入札月日	令和 5年 2月 1日		契約月日	令和 5年 2月 3日				
予定価格	94,981,700 円		契約金額	83,600,000 円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 2月 3日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年 3月17日			③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000375	予算担当課	農林整備課
工事名	令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川古荒川護岸改修工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)渡辺土木 (0000500085)	落札 31,200,000		
2	(株)zero one (0000502172)	32,000,000		

契約人	福島市仁井田字前林川原2番地の8 (株)渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光					535-5175
資格確認月日	令和 5年 1月23日		閲覧月日	令和 4年12月20日から 令和 5年 1月11日まで		
入札月日	令和 5年 2月 1日		契約月日	令和 5年 2月 3日		
予定価格	36,590,400円		契約金額	34,320,000円		
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	増減額	①
	②	円		②		円
	③	円		③		円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①	
	令和 5年 2月 3日		②		②	
	竣工 令和 5年 3月17日		③		③	
備考						