

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000378	予算担当課	河川課
工事名	普通河川内川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	4,600,000		
2	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	4,640,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,650,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	4,630,000		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,800,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	4,690,000		
7	後藤土木(株) (0000500027)	落札 4,450,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095				
指名月日	令和 5年 1月 23日	閲覧月日	令和 5年 1月 26日から 令和 5年 1月 26日まで					
入札月日	令和 5年 2月 2日	契約月日	令和 5年 2月 7日					
予定価格	4,945,600円		契約金額	4,895,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 2月 7日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 6月 30日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000379	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度福島ふれあいパーク整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (0000500033)	15,500,000		
2	旭産業(株) (0000501184)	15,600,000		
3	光和産業(株) (0000501188)	15,000,000		
4	(株)シンワ (0000501191)	14,950,000		
5	桜井造園(株) (0000501219)	15,000,000		
6	(株)植留緑化土木 (0000501215)	落札 14,500,000		
7	後藤造園土木(株) (0000501218)	14,880,000		
8	(株)春光園 (0000501220)	無効		
9	(株)野尻緑産 (0000501223)	15,700,000		
10	(有)二瓶造園 (0000501222)	辞退		
11	(株)植富士 (0000501216)	14,800,000		
12	(有)福島ガーデンセンター (0000501226)	14,900,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 (株)植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満			542-2811						
指名月日	令和5年1月23日	閲覧月日	令和5年1月26日から 令和5年1月26日まで							
入札月日	令和5年2月2日	契約月日	令和5年2月7日							
予定価格	15,997,300円		契約金額	15,950,000円						
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円		
	②	円		②	円		②	円		
	③	円		③	円		③	円		
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①	①	①			
	令和5年2月7日							②	②	②
	竣工 令和5年6月30日									
備考										

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	5041000380	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	信夫山公園茶屋撤去工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)大富建設 (0000500048)	欠席		
2	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
3	(株)キスキ (0000502117)	辞退		
4	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		
5	(有)エヌオーエー (0000502048)	辞退		
6	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
7	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 5年 1月 23日		閲覧月日	令和 5年 1月 26日から 令和 5年 1月 26日まで	
入札月日	令和 5年 2月 2日		契約月日	令和 5年 2月 7日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 2月 7日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 3月 30日			③	
備 考					