

入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000042	予算担当課	道路保全課
委託名	市道鎌田・笹谷線（鎌田大橋）橋梁予備設計業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	(株)日本インシーク 東北支店 (0000602013)	25,624,100		
2	(株)CPC 東北支店 (0000601793)	失格 18,100,000		
3	(株)近代設計 福島営業所 (0000600265)	24,016,000		
4	サンコーコンサルタント(株) 福島営業所 (0000600281)	22,629,000		
5	中央コンサルタンツ(株) 仙台支店 (0000601913)	23,990,000		
6	(株)協和コンサルタンツ 福島営業所 (0000600263)	落札 18,103,200		抽選
7	(株)アジア共同設計コンサルタント 仙台事務所 (0000602911)	18,250,000		
8	(株)ニュージェック 福島事務所 (0000600356)	18,163,000		
9	セントラルコンサルタント(株) 東北支社 福島営業所 (0000600295)	23,900,000		
10	(株)総合技術コンサルタント 東北支店 (0000600298)	23,500,000		
11	国際航業(株) 福島営業所 (0000600274)	23,980,000		
12	開発虎ノ門コンサルタント(株) 福島営業所 (0000602159)	18,103,200		抽選

契約人	郡山市虎丸町16番3号 (株)協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 木崎 宗之			024-925-2416
資格確認月日	令和 5年 4月 10日	閲覧月日	令和 5年 3月 27日から 令和 5年 4月 4日まで	
入札月日	令和 5年 4月 19日	契約月日	令和 5年 4月 21日	
		契約金額	19,913,520 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年 4月 21日 竣工 令和 6年 3月 15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000042	予算担当課	道路保全課
委託名	市道鎌田・笹谷線（鎌田大橋）橋梁予備設計業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
13	(株)一測設計 郡山支店 (0000602503)	失格 18,089,000		
14	(株)日建技術コンサルタント 福島営業所 (0000600336)	21,100,000		
15	富士コンサルタンツ(株) 福島支店 (0000600362)	30,000,000		
16	(株)千代田コンサルタント 福島営業所 (0000600310)	無効		
17	内外エンジニアリング(株) 福島営業所 (0000600333)	20,165,000		
18	(株)片平新日本技研 福島事務所 (0000602476)	23,450,000		
19	(株)長大 福島事務所 (0000600910)	失格 18,087,600		
20	(株)建設技術研究所 福島事務所 (0000600271)	24,000,000		
21	パシフィックコンサルタンツ(株) 福島事務所 (0000600358)	23,995,806		
22	中央復建コンサルタンツ(株) 福島営業所 (0000600308)	23,500,000		
23	(株)エイテック 東北支店 (0000602099)	24,000,000		
24	(株)東コンサルタント 福島営業所 (0000600212)	24,000,000		

契約人	郡山市虎丸町16番3号 (株)協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 木崎 宗之			024-925-2416
資格確認月日	令和 5年 4月 10日	閲覧月日	令和 5年 3月 27日から 令和 5年 4月 4日まで	
入札月日	令和 5年 4月 19日	契約月日	令和 5年 4月 21日	
		契約金額	19,913,520 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年 4月 21日 竣工 令和 6年 3月 15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

