

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000038	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 飯野小学校通学路（市道藤柄・南熊野線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島ライン(有) (0000500280)	落札 2,807,000		
2	旭産業(株) (0000501184)	3,126,000		
3	光和産業(株) (0000501188)	3,170,000		
4	(株)シンワ (0000501191)	3,160,000		
5	道路産業(有) (0000501195)	2,871,000		
6	福島交安(株) (0000501198)	3,150,000		
7	(株)テクノロード (0000501398)	3,220,000		

契約人	福島市大波字水戸内向5番地の18 福島ライン(有) 代表取締役 富田 計市 571-5307				
指名月日	令和 5年 5月15日		閲覧月日	令和 5年 5月18日から 令和 5年 5月18日まで	
入札月日	令和 5年 5月25日		契約月日	令和 5年 5月30日	
予定価格	3,509,000円		契約金額	3,087,700円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 5月30日				②
	竣工				③
	令和 5年 8月 8日				
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000039	予算担当課	道路保全課
工事名	市道方木田・太田町線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	13,200,000		
2	富久泉工業(株) (0000500070)	落札 13,000,000		
3	信夫工業(株) (0000501575)	13,400,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	13,300,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	13,350,000		
6	(株)東北企業 (0000500055)	13,300,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	欠席		
8	(有)広和建設 (0000500020)	13,520,000		
9	(株)渡辺土木 (0000500085)	13,250,000		
10	和合建設工業(株) (0000500083)	13,400,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	13,200,000		
12	(有)尾形工務所 (0000500010)	13,300,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111				
指名月日	令和 5年 5月15日	閲覧月日	令和 5年 5月18日から 令和 5年 5月18日まで					
入札月日	令和 5年 5月25日	契約月日	令和 5年 5月30日					
予定価格	14,404,500円		契約金額	14,300,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和 5年 5月30日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 10月 6日								
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000040	予算担当課	道路建設課
工事名	市道上原・町仁井田線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	9,200,000		
2	富久泉工業(株) (0000500070)	9,070,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	9,300,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	9,200,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	9,300,000		
6	(株)東北企業 (0000500055)	9,200,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	欠席		
8	(株)渡辺土木 (0000500085)	9,200,000		
9	渡喜建設(有) (0000500084)	落札 8,900,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634				
指名月日	令和 5年 5月15日	閲覧月日	令和 5年 5月18日から 令和 5年 5月18日まで					
入札月日	令和 5年 5月25日	契約月日	令和 5年 5月30日					
予定価格	9,951,700円		契約金額	9,790,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 5月30日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 9月29日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000041	予算担当課	道路建設課
工事名	市道久保線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	7,100,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	7,100,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	6,960,000		
4	(株)尾形建設 (0000500009)	7,100,000		
5	(株)渡辺土木 (0000500085)	7,030,000		
6	(有)交友会建設 (0000500019)	落札 6,800,000		
7	八島建設工業(株) (0000501289)	7,150,000		
8	後藤土木(株) (0000500027)	6,980,000		
9	尾形工業(株) (0000500011)	7,000,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 (有)交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538				
指名月日	令和 5年 5月15日	閲覧月日	令和 5年 5月18日から 令和 5年 5月18日まで					
入札月日	令和 5年 5月25日	契約月日	令和 5年 5月30日					
予定価格	7,568,000円		契約金額	7,480,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 5月30日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 10月27日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000042	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 鎌田新町地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	10,700,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	10,800,000		
3	福新建設(株) (0000500069)	10,700,000		
4	(株)日新土建 (0000500058)	12,000,000		
5	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
6	(株)大内建設 (0000500006)	11,600,000		
7	(株)紺野工務所 (0000500024)	10,700,000		
8	(有)共栄建設 (0000501378)	10,950,000		
9	(株)瀬川建設 (0000500040)	10,730,000		
10	(株)北斗建設 (0000500073)	11,550,000		
11	信陵建設(株) (0000500036)	落札 10,480,000		

契約人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設(株) 代表取締役 斎藤 孝裕 542-4048				
指名月日	令和 5年 5月15日	閲覧月日	令和 5年 5月18日から 令和 5年 5月18日まで		
入札月日	令和 5年 5月25日	契約月日	令和 5年 5月30日		
予定価格	12,089,000円		契約金額	11,528,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 5月30日				②
	竣工				③
	令和 5年 12月15日				
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000043	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 都市計画道路 曾根田町桜木町線（宮下町工区）道路改良工事に伴う公共柵移設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	10,400,000		
2	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
3	菅信建設(株) (0000501351)	11,000,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	10,350,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	落札 10,150,000		
6	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
7	(株)瀬川建設 (0000500040)	10,450,000		
8	(株)北斗建設 (0000500073)	11,200,000		
9	(有)前畑 (0000500250)	10,400,000		
10	和合建設工業(株) (0000500083)	10,540,000		
11	(有)山一建設 (0000500284)	10,800,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576				
指名月日	令和 5年 5月15日	閲覧月日	令和 5年 5月18日から 令和 5年 5月18日まで		
入札月日	令和 5年 5月25日	契約月日	令和 5年 5月30日		
予定価格	12,482,800円	契約金額	11,165,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 5月30日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 6年 1月31日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000044	予算担当課	教育施設管理課
工事名	大森小学校ほか1校 自動火災報知設備・非常放送設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)福南電気 (0000500582)	6,600,000		
2	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	6,900,000		
3	(株)電工社 (0000500574)	失格 4,600,000		
4	福島ノ一ミ(株) (0000501332)	落札 5,750,000		
5	明和電気防災(株) (0000500589)	6,813,000		
6	浅野防災福島(株) (0000502080)	辞退		
7	(有)山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
8	協同組合福島消防設備点検センター (0000501960)	6,730,000		

契約人	福島市東中央三丁目45番地の1 福島ノ一ミ(株) 代表取締役社長 木村 学 528-4195				
指名月日	令和 5年 5月15日	閲覧月日	令和 5年 5月18日から 令和 5年 5月18日まで		
入札月日	令和 5年 5月25日	契約月日	令和 5年 5月30日		
予定価格	6,941,000円		契約金額	6,325,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 5月30日				②
	竣工				③
	令和 5年 9月22日				
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000045	予算担当課	生涯学習課
工事名	北信学習センター 多目的ホール照明器具改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	6,360,000		
2	(株)須南電設 (0000500568)	失格 4,995,000		
3	広栄電設(株) (0000500561)	5,780,000		
4	(株)高電 (0000500570)	5,800,000		
5	六洋電気(株) (0000500591)	7,500,000		
6	広山電設工業(株) (0000500740)	失格 5,280,000		
7	ハイテック(株) (0000500759)	5,600,000		
8	(有)半沢電気工事店 (0000500578)	落札 5,540,000		

契約人	福島市八木田字中島57番地の5 (有)半沢電気工事店 代表取締役 半沢 秀雄				546-2927
指名月日	令和 5年 5月15日	閲覧月日	令和 5年 5月18日から 令和 5年 5月18日まで		
入札月日	令和 5年 5月25日	契約月日	令和 5年 5月30日		
予定価格	6,897,000円		契約金額	6,094,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 5月30日				②
	竣工				③
	令和 5年 9月29日				
備考					