

## 入札結果（閲覧用）

|      |                                    |       |       |
|------|------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5052000137                         | 予算担当課 | 公園緑地課 |
| 委託名  | 令和5年度 福島再生加速化交付金事業 公園の環境放射線量測定業務委託 |       |       |
| 概要   | 業務委託 I 型制限付一般競争入札<br>非公表<br>最低制限価格 |       |       |

| No. | 商号又は名称                        | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------------------|------------------|-----|----|
| 1   | (株)東亜コンサルタント<br>(0000600108)  | 11,701,800       |     | 抽選 |
| 2   | (株)エースコンサルタント<br>(0000600197) | 11,742,000       |     |    |
| 3   | (有)広和測地<br>(0000601637)       | 失格<br>10,789,000 |     |    |
| 4   | (有)福陽コンサルタント<br>(0000600206)  | 落札<br>11,701,800 |     | 抽選 |
| 5   | (株)阿部測量設計事務所<br>(0000600184)  | 15,000,000       |     |    |
| 6   | (有)児玉測量事務所<br>(0000600188)    | 11,701,800       |     | 抽選 |
| 7   | 牛坂測量(有)<br>(0000600186)       | 11,721,000       |     |    |
| 8   | (株)協和地質<br>(0000600478)       | 17,550,000       |     |    |
| 9   | (株)ジーマップ<br>(0000602570)      | 失格<br>11,621,200 |     |    |
| 10  | 旭測地(株)<br>(0000600182)        | 12,120,000       |     |    |
| 11  | (株)佐藤測量設計<br>(0000600190)     | 16,000,000       |     |    |
| 12  | 渡辺エンジニアリング(株)<br>(0000600211) | 17,500,000       |     |    |

|        |  |         |                                 |          |     |
|--------|--|---------|---------------------------------|----------|-----|
| 契約人    | 福島市荒井字下雑木畑5番地の6<br>(有)福陽コンサルタント<br>代表取締役 佐藤 明美 |         |                                 | 593-3739 |     |
| 資格確認月日 | 令和 5年 6月 5日                                    | 閲覧月日    | 令和 5年 5月 9日から<br>令和 5年 5月 24日まで |          |     |
| 入札月日   | 令和 5年 6月 14日                                   | 契約月日    | 令和 5年 6月 16日                    |          |     |
|        |  | 契約金額    | 12,871,980 円                    |          |     |
| 変更工事価格 | ① 円  | 変更契約額   | ① 円                             | 増減額      | ① 円 |
|        | ② 円  |         | ② 円                             |          | ② 円 |
|        | ③ 円  |         | ③ 円                             |          | ③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和 5年 6月 16日                             | 変更後履行期限 | ①                               | 変更契約月日   | ①   |
|        | 竣工<br>令和 6年 3月 29日                             |         | ②                               |          | ②   |
|        |  |         | ③                               |          | ③   |
| 備考     |  |         |                                 |          |     |



## 入札結果（閲覧用）

|      |                                  |       |         |
|------|----------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5052000169                       | 予算担当課 | ごみ減量推進課 |
| 委託名  | 令和4年福島県沖地震に係る被災家屋等解体処理業務委託「その17」 |       |         |
| 概要   | 業務委託I型制限付一般競争入札<br>非公表<br>最低制限価格 |       |         |

| No. | 商号又は名称                    | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1   | (有)小林組<br>(0000500245)    | 落札<br>41,100,000 |     |    |
| 2   | (株)ヤスタ創建<br>(0000501497)  | 43,400,000       |     |    |
| 3   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)   | 44,800,000       |     |    |
| 4   | 和合建設工業(株)<br>(0000500083) | 55,100,000       |     |    |
| 5   | (株)半澤工務店<br>(0000500062)  | 50,000,000       |     |    |
| 6   | (有)丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 62,500,000       |     |    |
| 7   | 広成建設(株)<br>(0000500237)   | 55,400,000       |     |    |
| 8   | ノオコー建設(株)<br>(0000500061) | 55,700,000       |     |    |
| 9   | (株)丸立渡辺組<br>(0000500076)  | 42,600,000       |     |    |
| 10  | (有)エヌオーエー<br>(0000502048) | 43,420,000       |     |    |
|     |                           |                  |     |    |
|     |                           |                  |     |    |

|        |  |         |                            |                          |
|--------|--|---------|----------------------------|--------------------------|
| 契約人    | 福島市飯坂町湯野字鼻毛2番地の5<br>(有)小林組<br>代表取締役 小林 正 |         |                            | 542-8222                 |
| 資格確認月日 | 令和5年6月5日                                 | 閲覧月日    | 令和5年5月16日から<br>令和5年5月24日まで |                          |
| 入札月日   | 令和5年6月14日                                | 契約月日    | 令和5年6月16日                  |                          |
|        |  | 契約金額    | 45,210,000円                |                          |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                        | 変更契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円          | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和5年6月16日<br>竣工<br>令和5年11月30日      | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③                | 変更契約日<br>①<br>②<br>③     |
| 備考     |  |         |                            |                          |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                                  |       |         |
|------|----------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5052000170                       | 予算担当課 | ごみ減量推進課 |
| 委託名  | 令和4年福島県沖地震に係る被災家屋等解体処理業務委託「その18」 |       |         |
| 概要   | 業務委託I型制限付一般競争入札<br>非公表<br>最低制限価格 |       |         |

| No. | 商号又は名称                    | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1   | (有)小林組<br>(0000500245)    | 失格<br>34,400,000 |     |    |
| 2   | (株)ヤスタ創建<br>(0000501497)  | 39,800,000       |     |    |
| 3   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)   | 47,000,000       |     |    |
| 4   | 和合建設工業(株)<br>(0000500083) | 46,200,000       |     |    |
| 5   | (株)半澤工務店<br>(0000500062)  | 48,000,000       |     |    |
| 6   | 広成建設(株)<br>(0000500237)   | 54,000,000       |     |    |
| 7   | ノオコー建設(株)<br>(0000500061) | 51,000,000       |     |    |
| 8   | (株)丸立渡辺組<br>(0000500076)  | 40,500,000       |     |    |
| 9   | (有)エヌオーエー<br>(0000502048) | 落札<br>37,620,000 |     |    |
|     |                           |                  |     |    |
|     |                           |                  |     |    |
|     |                           |                  |     |    |

|        |   |         |                            |
|--------|---|---------|----------------------------|
| 契約人    | 福島市大森字西ノ内85番地の2<br>(有)エヌオーエー<br>代表取締役 阿部 則夫<br>539-7144 |         |                            |
| 資格確認月日 | 令和5年6月5日  | 閲覧月日    | 令和5年5月16日から<br>令和5年5月24日まで |
| 入札月日   | 令和5年6月14日   | 契約月日    | 令和5年6月16日                  |
|        |   | 契約金額    | 41,382,000円                |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                                       | 変更契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円          |
| 履行期間   | 着工<br>令和5年6月16日<br>竣工<br>令和5年11月30日                     | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③                |
| 備考     |   |         |                            |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                                  |       |         |
|------|----------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5052000171                       | 予算担当課 | ごみ減量推進課 |
| 委託名  | 令和4年福島県沖地震に係る被災家屋等解体処理業務委託「その19」 |       |         |
| 概要   | 業務委託I型制限付一般競争入札<br>非公表<br>最低制限価格 |       |         |

| No. | 商号又は名称                    | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1   | (有)小林組<br>(0000500245)    | 失格<br>41,800,000 |     |    |
| 2   | (株)ヤスタ創建<br>(0000501497)  | 45,400,000       |     |    |
| 3   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)   | 落札<br>43,600,000 |     |    |
| 4   | 和合建設工業(株)<br>(0000500083) | 52,000,000       |     |    |
| 5   | (株)半澤工務店<br>(0000500062)  | 53,000,000       |     |    |
| 6   | (有)丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 辞退               |     |    |
| 7   | 広成建設(株)<br>(0000500237)   | 54,500,000       |     |    |
| 8   | ノオコー建設(株)<br>(0000500061) | 55,500,000       |     |    |
| 9   | (株)丸立渡辺組<br>(0000500076)  | 失格<br>41,800,000 |     |    |
| 10  | (有)エヌオーエー<br>(0000502048) | 47,580,000       |     |    |
|     |                           |                  |     |    |
|     |                           |                  |     |    |

|        |  |         |                            |                          |
|--------|--|---------|----------------------------|--------------------------|
| 契約人    | 福島市太平寺字堰ノ上35番地の3<br>大宝建設(株)<br>代表取締役 渡邊 敬清 |         |                            | 545-5521                 |
| 資格確認月日 | 令和5年6月5日                                   | 閲覧月日    | 令和5年5月16日から<br>令和5年5月24日まで |                          |
| 入札月日   | 令和5年6月14日                                  | 契約月日    | 令和5年6月16日                  |                          |
|        |  | 契約金額    | 47,960,000円                |                          |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                          | 変更契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円          | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和5年6月16日<br>竣工<br>令和5年11月30日        | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③                | 変更契約日<br>①<br>②<br>③     |
| 備考     |  |         |                            |                          |