

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000017	予算担当課	生涯学習課
工事名	三河台学習センター旧館解体等工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)小林組 (0000500245)	48,000,000		抽選
2	阿部建材工業(株) (0000500002)	51,900,000		
3	(株)大丸工務店 (0000500356)	落札 48,000,000		抽選

契約人	福島市野田町四丁目3番20号 (株)大丸工務店 代表取締役 大和田 知昭 535-4529										
資格確認月日	令和5年5月22日	閲覧月日	令和5年4月25日から 令和5年5月12日まで								
入札月日	令和5年5月31日	契約月日	令和5年6月2日								
予定価格	57,959,000円		契約金額	52,800,000円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和5年6月2日								②	②	②
	竣工 令和5年11月30日								③	③	③
備考											

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000018	予算担当課	保健総務課
工事名	保健福祉センター5, 6階中間層耐震壁及び設備配管等災害復旧工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (0000500030)	落札 44,500,000		

契約人	福島市泉字清水内1番地								
	佐藤工業(株)								
	代表取締役社長 八巻 恵一				557-1166				
資格確認月日	令和 5年 5月 22日				閲覧月日	令和 5年 4月 25日から 令和 5年 5月 12日まで			
入札月日	令和 5年 5月 31日				契約月日	令和 5年 6月 2日			
予定価格	49,896,000 円				契約金額	48,950,000 円			
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工	令和 5年 6月 2日		変更後履行期限	①	変更契約月日	①		
	竣工	令和 6年 1月 26日			②		②		
					③		③		
備考									

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000019	予算担当課	保健総務課
工事名	福島市保健福祉センター屋上及び外壁等災害復旧工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (0000500030)	落札 29,500,000		

契約人	福島市泉字清水内1番地 佐藤工業(株) 代表取締役社長 八巻 恵一 557-1166									
資格確認月日	令和 5年 5月 22日		閲覧月日	令和 5年 4月 25日から 令和 5年 5月 12日まで						
入札月日	令和 5年 5月 31日		契約月日	令和 5年 6月 2日						
予定価格	32,692,000円		契約金額	32,450,000円						
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円		
	②	円		②	円		②	円		
	③	円		③	円		③	円		
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①	①	①	①		
	令和 5年 6月 2日		②		②				②	②
	竣工 令和 5年 9月 29日		③		③				③	③
備考										

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000020	予算担当課	住宅政策課
工事名	蓬萊第一団地高架水槽改修工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コボックス(株) (0000500844)	34,000,000		
2	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	落札 33,700,000		

契約人	福島市太田町7番23号 (株)高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行			534-2185				
資格確認 月日	令和5年5月22日	閲覧月日	令和5年4月25日から 令和5年5月12日まで					
入札月日	令和5年5月31日	契約月日	令和5年6月2日					
予定価格	37,521,000円		契約金額	37,070,000円				
変 更 工 事 価 格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①		①	
	令和5年6月2日		②		②			
	竣工 令和5年10月16日		③		③			
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000021	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 岡部第二号污水幹線管渠布設工事（第2工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	117,700,000		
2	(株)日新土建 (0000500058)	落札 111,000,000		
3	多田建設(株) (0000500046)	112,250,000		
4	ノオコー建設(株) (0000500061)	114,500,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 (株)日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511							
資格確認月日	令和 5年 5月 22日	閲覧月日	令和 5年 4月 25日から 令和 5年 5月 12日まで					
入札月日	令和 5年 5月 31日	契約月日	令和 5年 6月 2日					
予定価格	122,470,700 円		契約金額	122,100,000 円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	変更契約月日	①		①		
	令和 5年 6月 2日			②		②		
	竣工			③		③		
令和 6年 1月 29日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000022	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和5年度 飯野・立子山地区仮置場原状回復工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	24,860,000		
2	(株)高野塗装店 (0000501192)	24,750,000		
3	(有)前畑 (0000500250)	25,000,000		
4	(株)西京 (0000502021)	辞退		
5	信夫工業(株) (0000501575)	24,730,000		
6	大宝建設(株) (0000500041)	25,500,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	25,800,000		
8	広成建設(株) (0000500237)	失格 23,800,000		
9	(株)尾形建設 (0000500009)	辞退		
10	(株)zero one (0000502172)	25,200,000		
11	(株)土方建設 (0000502112)	24,670,000		
12	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 24,650,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章			521-2255				
資格確認月日	令和5年5月22日	閲覧月日	令和5年4月25日から 令和5年5月12日まで					
入札月日	令和5年5月31日	契約月日	令和5年6月2日					
予定価格	30,836,300円		契約金額	27,115,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和5年6月2日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和5年10月31日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000022	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和5年度 飯野・立子山地区仮置場原状回復工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	大佐藤建設(有) (0000501778)	24,670,000		
14	(有)エヌオーエー (0000502048)	失格 23,570,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255						
資格確認月日	令和 5年 5月22日		閲覧月日	令和 5年 4月25日から 令和 5年 5月12日まで			
入札月日	令和 5年 5月31日		契約月日	令和 5年 6月 2日			
予定価格	30,836,300 円		契約金額	27,115,000 円			
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	増減額	①	
	②	円		②		円	②
	③	円		③		円	③
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①	①	
	令和 5年 6月 2日		②		②		
	竣工		③		③		
令和 5年 10月 31日							
備考							

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000023	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和5年度 飯坂地区第2仮置場原状回復工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (0000500069)	失格 59,449,000		
2	(株)高野塗装店 (0000501192)	辞退		
3	(株)西京 (0000502021)	68,950,000		
4	信夫工業(株) (0000501575)	62,000,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	62,700,000		
6	(株)尾形建設 (0000500009)	辞退		
7	(株)zero one (0000502172)	69,000,000		
8	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		
9	富久泉工業(株) (0000500070)	落札 61,900,000		
10	八巻興業(株) (0000500081)	無効		
11	大佐藤建設(有) (0000501778)	辞退		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111				
資格確認 月日	令和 5年 5月22日	閲覧月日	令和 5年 4月25日から 令和 5年 5月12日まで					
入札月日	令和 5年 5月31日	契約月日	令和 5年 6月 2日					
予定価格	76,896,600円		契約金額	68,090,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①		①	
	令和 5年 6月 2日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 1月 31日								
備考								