

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000067	予算担当課	スポーツ振興課
工 事 名	福島トヨタクラウンアリーナ トイレ配管修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	協栄設備(株) (0000500805)	2,300,000	辞退	
2	倉島設備(株) (0000500808)	2,150,000	1,940,000	
3	(株)新設備工業所 (0000500812)	2,400,000	辞退	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	2,000,000	1,850,000	
5	文化設備工業(株) (0000500834)	2,180,000	1,950,000	
6	(有)武藤工務所 (0000500836)	2,200,000	辞退	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 5年 5月 29日		閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで	
入札月日	令和 5年 6月 8日		契約月日	令和 5年 6月 13日	
	契約金額			0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 6月 13日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 9月 13日			③	
備 考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000068	予算担当課	道路保全課
工事名	市道中島・堂ノ裏線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	4,150,000		
2	富久泉工業(株) (0000500070)	落札 4,000,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,400,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	4,300,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	4,200,000		
6	(株)渡辺土木 (0000500085)	4,185,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	4,200,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111				
指名月日	令和 5年 5月 29日	閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで					
入札月日	令和 5年 6月 8日	契約月日	令和 5年 6月 13日					
予定価格	4,518,800円		契約金額	4,400,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 6月 13日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 8月 31日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000069	予算担当課	道路建設課
工事名	市道竹ノ森1号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	1,800,000		
2	(有)交友会建設 (0000500019)	1,800,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	1,850,000		
4	(株)半澤工務店 (0000500062)	2,000,000		
5	一新建設(株) (0000500004)	1,850,000		
6	尾形工業(株) (0000500011)	落札 1,750,000		

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎					593-2542		
指名月日	令和 5年 5月 29日		閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで				
入札月日	令和 5年 6月 8日		契約月日	令和 5年 6月 13日				
予定価格	1,963,500円		契約金額	1,925,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 6月 13日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 8月 4日			③		③		
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000070	予算担当課	下水道管理センター
工事名	山口地区農業集落排水処理施設 No.3 汚泥引抜ポンプ修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	落札 1,870,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	2,070,000		
3	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	1,980,000		
4	東北機電工業(株) 福島営業所 (0000501004)	2,000,000		
5	東北藤吉工業(株) 福島支店 (0000500902)	欠席		
6	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	1,950,000		

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 (株)中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112				
指名月日	令和 5年 5月29日	閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで		
入札月日	令和 5年 6月 8日	契約月日	令和 5年 6月13日		
予定価格	2,193,400 円		契約金額	2,057,000 円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 6月13日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 9月22日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000071	予算担当課	消防総務課
工事名	第32分団（下川崎）上ノ内防火水槽有蓋化工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	4,600,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	5,300,000		
3	(有)松本建設 (0000501781)	4,700,000		
4	大和工業(株) (0000500050)	4,300,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
6	(株)加藤組 (0000500014)	辞退		
7	(株)松崎建材 (0000500106)	落札 4,270,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 (株)松崎建材 代表取締役 松崎 一弥			567-3129				
指名月日	令和 5年 5月 29日	閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで					
入札月日	令和 5年 6月 8日	契約月日	令和 5年 6月 13日					
予定価格	4,888,400円		契約金額	4,697,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 6月 13日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 9月 29日							
備考								