

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000093	予算担当課	道路保全課
工 事 名	道路メンテナンス事業 市道関根・素利町線 (関根橋) 橋梁補修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
2	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
3	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
4	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	14,300,000		
5	富久泉工業(株) (0000500070)	辞退		
6	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
7	ノオコー建設(株) (0000500061)	辞退		
8	(株)半澤工務店 (0000500062)	辞退		
9	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
10	一新建設(株) (0000500004)	辞退		
11	東開工業(株) (0000500991)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 5年 6月 19日		閲覧月日	令和 5年 6月 22日から 令和 5年 6月 22日まで	
入札月日	令和 5年 6月 29日		契約月日	令和 5年 7月 4日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 7月 4日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 2月 22日			③	
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000094	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道長畑・黄金坂線 道路側溝修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	9,300,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	9,200,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	9,050,000		
4	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	9,350,000		
5	安西土木(株) (0000500003)	9,100,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 9,000,000		
7	後藤土木(株) (0000500027)	9,100,000		
8	(有)山一建設 (0000500284)	9,250,000		
9	吾妻造林(有) (0000500299)	9,230,000		

契 約 人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎 591-2379				
指名月日	令和 5年 6月19日	閲覧月日	令和 5年 6月22日から 令和 5年 6月22日まで		
入札月日	令和 5年 6月29日	契約月日	令和 5年 7月 4日		
予定価格	9,986,900 円		契約金額	9,900,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 7月 4日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年12月15日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000095	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度（2次補正）公園施設長寿命化対策支援事業 弁天山公園一般施設更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (0000500033)	17,100,000		
2	旭産業(株) (0000501184)	16,960,000		
3	光和産業(株) (0000501188)	17,200,000		
4	福島交安(株) (0000501198)	辞退		
5	桜井造園(株) (0000501219)	落札 16,700,000		
6	(株)植留緑化土木 (0000501215)	16,900,000		
7	後藤造園土木(株) (0000501218)	16,840,000		
8	(株)春光園 (0000501220)	17,100,000		
9	(株)福華園 (0000501224)	17,350,000		
10	(株)船山園 (0000501251)	17,300,000		
11	(有)二瓶造園 (0000501222)	17,270,000		
12	(株)植富士 (0000501216)	17,140,000		

契約人	福島市矢剣町21番7号 桜井造園(株) 代表取締役 桜井 貞夫			534-3967				
指名月日	令和 5年 6月19日	閲覧月日	令和 5年 6月22日から 令和 5年 6月22日まで					
入札月日	令和 5年 6月29日	契約月日	令和 5年 7月 4日					
予定価格	18,466,800円		契約金額	18,370,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月 4日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 1月12日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000096	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 蓬萊町管内本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (0000500020)	8,720,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	8,800,000		
3	(有)大富建設 (0000500048)	落札 8,300,000		
4	大和工業(株) (0000500050)	8,600,000		
5	ノオコ一建設(株) (0000500061)	8,700,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	8,550,000		
7	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	8,800,000		
8	(有)八巻建設 (0000500080)	8,620,000		
9	和合建設工業(株) (0000500083)	8,600,000		

契約人	福島市大森字高田9番地 (有)大富建設 代表取締役 佐藤 正寿			546-9060				
指名月日	令和 5年 6月19日	閲覧月日	令和 5年 6月22日から 令和 5年 6月22日まで					
入札月日	令和 5年 6月29日	契約月日	令和 5年 7月 4日					
予定価格	9,237,800円		契約金額	9,130,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月 4日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 11月 30日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000097	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 南沢又1号真空マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	4,500,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,680,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	4,900,000		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	4,910,000		
5	東北機電工業(株) 福島営業所 (0000501004)	4,870,000		
6	東北藤吉工業(株) 福島支店 (0000500902)	辞退		
7	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	落札 4,480,000		

契約人	宮城県栗原市築館伊豆三丁目1番5号 協業組合アクアテック栗原 代表理事 堀越 俊			573-9278				
指名月日	令和 5年 6月19日	閲覧月日	令和 5年 6月22日から 令和 5年 6月22日まで					
入札月日	令和 5年 6月29日	契約月日	令和 5年 7月 4日					
予定価格	4,999,500円		契約金額	4,928,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月 4日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 2月29日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000098	予算担当課	学校教育課
工事名	公立夜間中学整備工事（建築）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
2	(株)晃建設 (0000500364)	24,200,000	辞退	
3	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
4	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
5	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
6	会津建設(株) (0000500322)	辞退		
7	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
8	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
9	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
10	(株)二一ズ (0000502006)	23,900,000	辞退	
11	新広建設(株) (0000500348)	22,500,000	22,200,000	
12	(株)宍戸工務店 (0000500346)	23,700,000	辞退	

契約人	不 調				
指名月日	令和 5年 6月19日		閲覧月日	令和 5年 6月22日から 令和 5年 6月22日まで	
入札月日	令和 5年 6月29日		契約月日	令和 5年 7月 4日	
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 7月 4日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 1月16日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000099	予算担当課	学校教育課
工事名	公立夜間中学整備工事（電気設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	14,510,000		
2	広栄電設(株) (0000500561)	16,800,000		
3	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	落札 13,600,000		
4	(株)須南電設 (0000500568)	15,300,000		
5	(株)高電 (0000500570)	失格 11,550,000		
6	(株)電工社 (0000500574)	15,100,000		
7	(有)半沢電気工事店 (0000500578)	辞退		
8	(株)日高電設 (0000500579)	辞退		
9	(株)福南電気 (0000500582)	17,347,000		
10	六洋電気(株) (0000500591)	15,000,000		
11	広山電設工業(株) (0000500740)	16,900,000		

契約人	福島市西中央四丁目45番地 (株)佐藤電気商会 代表取締役 佐藤 卓立			534-6287				
指名月日	令和 5年 6月19日	閲覧月日	令和 5年 6月22日から 令和 5年 6月22日まで					
入札月日	令和 5年 6月29日	契約月日	令和 5年 7月 4日					
予定価格	15,950,000円		契約金額	14,960,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月 4日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 1月16日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000100	予算担当課	学校教育課
工事名	公立夜間中学整備工事（機械設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	オークラ工業(株) (0000500801)	4,500,000		
2	倉島設備(株) (0000500808)	落札 4,300,000		
3	(有)三和設備 (0000500811)	4,600,000		
4	(株)新設備工業所 (0000500812)	4,640,000		
5	第一温調工業(株) (0000500816)	4,400,000		
6	(有)武藤工務所 (0000500836)	欠席		
7	(株)協和衛研興業 (0000500940)	4,680,000		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311				
指名月日	令和 5年 6月19日	閲覧月日	令和 5年 6月22日から 令和 5年 6月22日まで					
入札月日	令和 5年 6月29日	契約月日	令和 5年 7月 4日					
予定価格	4,785,000円		契約金額	4,730,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月 4日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 1月16日							
備考								