

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000106	予算担当課	管財課
工事名	福島市役所本庁舎 特定天井改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (0000500030)	辞退		
2	菅野建設(株) (0000500338)	落札 18,500,000		
3	(株)晃建設 (0000500364)	19,000,000		
4	(株)安藤組 (0000500326)	19,300,000		
5	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
6	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
7	会津建設(株) (0000500322)	辞退		
8	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
9	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
10	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
11	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
12	新広建設(株) (0000500348)	辞退		

契約人	福島市新町6番33号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜 535-1311		
指名月日	令和 5年 6月26日	閲覧月日	令和 5年 6月29日から 令和 5年 6月29日まで
入札月日	令和 5年 7月 6日	契約月日	令和 5年 7月11日
予定価格	21,395,000円	契約金額	20,350,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年 7月11日 竣工 令和 6年 2月29日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000107	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道金沢・立子山線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 9,120,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	9,800,000		
3	大佐藤建設(有) (0000501778)	9,700,000		
4	(有)広和建设 (0000500020)	9,900,000		
5	(有)松本建設 (0000501781)	辞退		
6	(有)酒田工業 (0000500227)	9,850,000		
7	大和工業(株) (0000500050)	9,800,000		
8	和合建設工業(株) (0000500083)	9,250,000		
9	(株)加藤組 (0000500014)	9,650,000		
10	(株)松崎建材 (0000500106)	欠席		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333				
指名月日	令和 5年 6月26日	閲覧月日	令和 5年 6月29日から 令和 5年 6月29日まで					
入札月日	令和 5年 7月 6日	契約月日	令和 5年 7月11日					
予定価格	11,431,200円		契約金額	10,032,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月11日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 10月31日							
備考								

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	5051000108	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道鎌田・笹谷線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	9,800,000		
2	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
3	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
4	安西土木(株) (0000500003)	落札 9,400,000		
5	(株)紺野工務所 (0000500024)	9,800,000		
6	(株)キスキ (0000502117)	10,010,000		
7	八島建設工業(株) (0000501289)	9,750,000		
8	(株)瀬川建設 (0000500040)	9,660,000		
9	(株)北斗建設 (0000500073)	10,400,000		
10	(有)山一建設 (0000500284)	9,580,000		

契 約 人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木(株) 代表取締役 安西 哲夫			557-6258				
指名月日	令和 5年 6月26日	閲覧月日	令和 5年 6月29日から 令和 5年 6月29日まで					
入札月日	令和 5年 7月 6日	契約月日	令和 5年 7月11日					
予定価格	10,396,100円		契約金額	10,340,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 7月11日	変 更 後 履 行 期 限	①	変更契約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年10月31日			③		③		
備 考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000109	予算担当課	道路建設課
工事名	市道滝ノ前・東ノ内線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	4,450,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,650,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	4,440,000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	欠席		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 4,350,000		
6	尾形工業(株) (0000500011)	4,500,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	4,580,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 (有)丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128				
指名月日	令和 5年 6月 26日	閲覧月日	令和 5年 6月 29日から 令和 5年 6月 29日まで					
入札月日	令和 5年 7月 6日	契約月日	令和 5年 7月 11日					
予定価格	4,816,900円		契約金額	4,785,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年 7月 11日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 5年 12月 1日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000110	予算担当課	道路建設課
工事名	市道絵馬平4号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコ一建設(株) (0000500061)	2,880,000		
2	和合建設工業(株) (0000500083)	3,000,000		
3	(有)広和建设 (0000500020)	落札 2,800,000		
4	(有)モ子子建設 (0000500078)	欠席		
5	(有)尾形工務所 (0000500010)	2,930,000		
6	(有)八巻建設 (0000500080)	2,880,000		
7	(有)北美建設 (0000501286)	2,870,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建设 代表取締役 小野澤 昭友			522-1576				
指名月日	令和 5年 6月 26日	閲覧月日	令和 5年 6月 29日から 令和 5年 6月 29日まで					
入札月日	令和 5年 7月 6日	契約月日	令和 5年 7月 11日					
予定価格	3,263,700円		契約金額	3,080,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月 11日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 9月 29日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000111	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 伏拝字沢口地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (0000500020)	10,250,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	11,000,000		
3	(有)大富建設 (0000500048)	欠席		
4	大和工業(株) (0000500050)	10,200,000		
5	東信建設(株) (0000500054)	10,500,000		
6	ノオコー建設(株) (0000500061)	10,200,000		
7	(株)半澤工務店 (0000500062)	10,200,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	10,200,000		
9	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	10,300,000		
10	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 9,600,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹			521-1649							
指名月日	令和5年6月26日	閲覧月日	令和5年6月29日から 令和5年6月29日まで								
入札月日	令和5年7月6日	契約月日	令和5年7月11日								
予定価格	10,589,700円		契約金額	10,560,000円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和5年7月11日								②	②	②
	竣工 令和6年1月31日								③	③	③
備考											

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000112	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 御山1号マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	4,450,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,580,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	4,800,000		
4	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,650,000		
5	(株)ニノテック (0000500600)	4,550,000		
6	(株)南東北クボタ 福島支店 (0000501005)	落札 4,100,000		
7	(株)翼水エンジニア (0000500855)	4,280,000		

契約人	郡山市日和田町高倉字杉下16番地の1 (株)南東北クボタ 福島支店 支店長 佐藤 一史			024-954-6920				
指名月日	令和 5年 6月26日	閲覧月日	令和 5年 6月29日から 令和 5年 6月29日まで					
入札月日	令和 5年 7月 6日	契約月日	令和 5年 7月11日					
予定価格	4,994,000円		契約金額	4,510,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和 5年 7月11日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 1月31日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000113	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 小倉寺1号マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	落札 3,000,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	3,180,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	3,400,000		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	3,140,000		
5	(株)ニノテック (0000500600)	3,090,000		
6	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	3,080,000		
7	(株)翼水エンジニア (0000500855)	3,150,000		

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 (株)中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112							
指名月日	令和 5年 6月26日	閲覧月日	令和 5年 6月29日から 令和 5年 6月29日まで					
入札月日	令和 5年 7月 6日	契約月日	令和 5年 7月11日					
予定価格	3,357,200円		契約金額	3,300,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月11日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年12月15日							
備考								

