

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000132	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和5年度 信夫地区第4仮置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	22,000,000		
2	東信建設(株) (0000500054)	21,200,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	21,500,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	21,700,000		
5	一新建設(株) (0000500004)	落札 20,900,000		
6	(株)尾形建設 (0000500009)	21,300,000		
7	(有)交友会建設 (0000500019)	21,300,000		
8	(有)大富建設 (0000500048)	21,460,000		
9	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	22,000,000		
10	大和工業(株) (0000500050)	21,300,000		
11	尾形工業(株) (0000500011)	21,600,000		
12	(有)尾形工務所 (0000500010)	21,380,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明				593-4511
指名月日	令和 5年 7月10日		閲覧月日	令和 5年 7月13日から 令和 5年 7月13日まで	
入札月日	令和 5年 7月20日		契約月日	令和 5年 7月25日	
予定価格	23,324,400 円		契約金額	22,990,000 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	変更契約 月 日	①	円
	令和 5年 7月25日			②	円
	竣工 令和 6年 3月 8日			③	円
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000133	予算担当課	道路保全課
工事名	市道南町・稲場線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコ一建設(株) (0000500061)	4,600,000	辞退	
2	大宝建設(株) (0000500041)	4,600,000	4,360,000	
3	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	4,600,000	辞退	
4	(有)大富建設 (0000500048)	4,690,000	4,360,000	
5	(有)広和建設 (0000500020)	4,820,000	辞退	
6	和合建設工業(株) (0000500083)	4,700,000	辞退	
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	4,400,000	落札 4,300,000	

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行 549-3403							
指名月日	令和 5年 7月10日	閲覧月日	令和 5年 7月13日から 令和 5年 7月13日まで					
入札月日	令和 5年 7月20日	契約月日	令和 5年 7月25日					
予定価格	4,825,700円		契約金額	4,730,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月25日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 11月10日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000134	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道加藤9号線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)交友会建設 (0000500019)	4,400,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	4,250,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,400,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	4,350,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	4,250,000		
6	(株)渡辺土木 (0000500085)	4,300,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	落札 4,180,000		

契 約 人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎					593-2542		
指名月日	令和 5年 7月10日		閲覧月日	令和 5年 7月13日から 令和 5年 7月13日まで				
入札月日	令和 5年 7月20日		契約月日	令和 5年 7月25日				
予定価格	4,670,600円		契約金額	4,598,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 7月25日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年10月27日			③		③		
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000135	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度（2次補正）公園施設長寿命化対策支援事業 蓬萊中央公園施設更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 9,030,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	10,500,000		
3	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	10,480,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	10,500,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	10,550,000		
6	(有)松本建設 (0000501781)	10,500,000		
7	(有)酒田工業 (0000500227)	10,500,000		
8	大和工業(株) (0000500050)	10,400,000		
9	(有)尾形工務所 (0000500010)	10,150,000		
10	(株)加藤組 (0000500014)	10,500,000		
11	(株)松崎建材 (0000500106)	10,500,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎2番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333				
指名月日	令和 5年 7月10日	閲覧月日	令和 5年 7月13日から 令和 5年 7月13日まで					
入札月日	令和 5年 7月20日	契約月日	令和 5年 7月25日					
予定価格	11,290,400円		契約金額	9,933,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 7月25日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 1月10日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000136	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 鎌田1号マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	4,460,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,500,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	4,760,000		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	4,670,000		
5	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,350,000		
6	(株)南東北クボタ 福島支店 (0000501005)	落札 4,160,000		
7	(株)翼水エンジニア (0000500855)	4,220,000		

契約人	郡山市日和田町高倉字杉下16番地の1 (株)南東北クボタ 福島支店 支店長 佐藤 一史			024-954-6920							
指名月日	令和 5年 7月10日	閲覧月日	令和 5年 7月13日から 令和 5年 7月13日まで								
入札月日	令和 5年 7月20日	契約月日	令和 5年 7月25日								
予定価格	4,731,100円		契約金額	4,576,000円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和 5年 7月25日								②	②	②
	竣工 令和 6年 2月29日								③	③	③
備考											