

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000139	予算担当課	管財課
工事名	福島市役所本庁舎電気自動車急速充電スタンド設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	14,800,000		
2	広栄電設(株) (0000500561)	14,800,000		
3	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	14,950,000		
4	(株)須南電設 (0000500568)	落札 12,500,000		
5	(株)高電 (0000500570)	15,000,000		
6	(株)電工社 (0000500574)	14,200,000		
7	(株)日高電設 (0000500579)	辞退		
8	(株)舟山電設工業 (0000500584)	12,600,000		
9	六洋電気(株) (0000500591)	18,140,000		
10	(株)共電 (0000500698)	14,820,000		
11	広山電設工業(株) (0000500740)	13,700,000		
12	(株)齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契約人	福島市太平寺字久保27番地 (株)須南電設 代表取締役 渡邊 康之			546-3541				
指名月日	令和 5年 7月 24日	閲覧月日	令和 5年 7月 27日から 令和 5年 7月 27日まで					
入札月日	令和 5年 8月 3日	契約月日	令和 5年 8月 8日					
予定価格	14,993,000円		契約金額	13,750,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月 8日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月 8日								
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000140	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	インテックテニスガーデン人工芝張替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)東北企業 (0000500055)	19,400,000		
2	(株)キスキ (0000502117)	落札 18,830,000		
3	(株)北斗建設 (0000500073)	19,800,000		
4	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
5	旭産業(株) (0000501184)	辞退		
6	光和産業(株) (0000501188)	辞退		
7	(株)植留緑化土木 (0000501215)	19,700,000		
8	桜井造園(株) (0000501219)	23,000,000		
9	(株)春光園 (0000501220)	22,300,000		
10	(株)オノヤスポーツ (0000500481)	19,695,000		
11	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
12	サンユウ商事(株) (0000500033)	19,900,000		

契約人	福島市御山字沢田8番5 (株)キスキ 代表取締役 来次 馨			563-3886				
指名月日	令和 5年 7月 24日	閲覧月日	令和 5年 7月 27日から 令和 5年 7月 27日まで					
入札月日	令和 5年 8月 3日	契約月日	令和 5年 8月 8日					
予定価格	23,016,400円		契約金額	20,713,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月 8日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 1月 12日								
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000141	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 福島第三小学校通学路（市道春日町・入江町線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅信建設(株) (0000501351)	落札 1,850,000		
2	(株)東北企業 (0000500055)	2,000,000		
3	(有)前畑 (0000500250)	2,000,000		
4	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
5	(有)八巻建設 (0000500080)	1,980,000		
6	(有)北美建設 (0000501286)	2,030,000		
7	(株)キスキ (0000502117)	2,000,000		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設(株) 代表取締役 菅野 英孝			533-8168				
指名月日	令和 5年 7月 24日	閲覧月日	令和 5年 7月 27日から 令和 5年 7月 27日まで					
入札月日	令和 5年 8月 3日	契約月日	令和 5年 8月 8日					
予定価格	2,175,800円		契約金額	2,035,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月 8日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 11月 30日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000142	予算担当課	河川課
工事名	普通河川旧耳取川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (0000500237)	10,530,000	辞退	
2	八巻興業(株) (0000500081)	10,000,000	9,800,000	
3	安西土木(株) (0000500003)	10,500,000	辞退	
4	(株)瀬川建設 (0000500040)	10,450,000	辞退	
5	信陵建設(株) (0000500036)	10,350,000	辞退	
6	(有)山一建設 (0000500284)	10,950,000	辞退	
7	(有)山川工務所 (0000500079)	10,600,000	辞退	
8	(株)キスキ (0000502117)	11,000,000	辞退	
9	(株)北斗建設 (0000500073)	11,300,000	9,990,000	

契約人	不調				
指名月日	令和 5年 7月 24日		閲覧月日	令和 5年 7月 27日から 令和 5年 7月 27日まで	
入札月日	令和 5年 8月 3日		契約月日	令和 5年 8月 8日	
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 8月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 12月 15日			③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000143	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和5年度 公園施設長寿命化対策支援事業 原簿公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	旭産業(株) (0000501184)	5,200,000		
2	福島交安(株) (0000501198)	辞退		
3	桜井造園(株) (0000501219)	5,350,000		
4	(株)植留緑化土木 (0000501215)	5,400,000		
5	(株)福華園 (0000501224)	5,450,000		
6	(株)植富士 (0000501216)	5,400,000		
7	(有)福島ガーデンセンター (0000501226)	落札 5,000,000		

契約人	福島市宮代字壺丁田15番地 (有)福島ガーデンセンター 代表取締役 渡辺 正昭			553-8436				
指名月日	令和 5年 7月 24日	閲覧月日	令和 5年 7月 27日から 令和 5年 7月 27日まで					
入札月日	令和 5年 8月 3日	契約月日	令和 5年 8月 8日					
予定価格	5,761,800円		契約金額	5,500,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月 8日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 12月 8日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000144	予算担当課	生涯学習課
工事名	西支所・学習センター 照明器具LED化工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	16,950,000	辞退	
2	広栄電設(株) (0000500561)	16,790,000	辞退	
3	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	14,980,000	落札 14,000,000	
4	(株)須南電設 (0000500568)	15,900,000	14,500,000	
5	(株)高電 (0000500570)	17,260,000	14,900,000	
6	(有)半沢電気工事店 (0000500578)	辞退		
7	(株)福南電気 (0000500582)	17,226,000	辞退	
8	(株)六信電気 (0000500590)	辞退		
9	ミツワ電気(有) (0000500729)	辞退		
10	広山電設工業(株) (0000500740)	15,850,000	辞退	
11	(有)山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
12	ハイテック(株) (0000500759)	16,000,000	14,500,000	

契約人	福島市西中央四丁目45番地 (株)佐藤電気商会 代表取締役 佐藤 卓立			534-6287				
指名月日	令和 5年 7月 24日	閲覧月日	令和 5年 7月 27日から 令和 5年 7月 27日まで					
入札月日	令和 5年 8月 3日	契約月日	令和 5年 8月 8日					
予定価格	15,994,000円		契約金額	15,400,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	令和 5年 8月 8日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 1月 19日								
備考								

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	5051000145	予算担当課	生涯学習課
工 事 名	蓬萊学習センター 高圧機器更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)高電 (0000500570)	5,200,000	辞退	
2	(株)電工社 (0000500574)	5,500,000	辞退	
3	(株)日高電設 (0000500579)	辞退		
4	(株)福南電気 (0000500582)	4,437,000	3,950,000	
5	(株)共電 (0000500698)	6,500,000	辞退	
6	広山電設工業(株) (0000500740)	5,460,000	辞退	
7	(株)齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契約人	不 調				
指名月日	令和 5年 7月 24日		閲覧月日	令和 5年 7月 27日から 令和 5年 7月 27日まで	
入札月日	令和 5年 8月 3日		契約月日	令和 5年 8月 8日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 8月 8日	変 更 後 履 行 期 限	①	増 減 額
	令和 5年 8月 8日			②	
	竣工			③	
	令和 5年 11月 8日			変更契約 月 日	③
備 考					