

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5051000155 | 予算担当課 | 企業立地課 |
| 工事名 | 第2期福島おおぞうインター工業団地関連北八反田川排水樋管設置工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|------------|------------------|----|
| 1 | (株)日新土建 (0000500058) | 辞退 | | |
| 2 | 小林土木(株) (0000500023) | 辞退 | | |
| 3 | (株)大内建設 (0000500006) | 14,200,000 | 辞退 | |
| 4 | (株)紺野工務所 (0000500024) | 無効 | | |
| 5 | (株)斎藤建設工業所 (0000500029) | 辞退 | | |
| 6 | 安西土木(株) (0000500003) | 13,800,000 | 辞退 | |
| 7 | 八島建設工業(株) (0000501289) | 13,850,000 | 辞退 | |
| 8 | 後藤土木(株) (0000500027) | 13,800,000 | 13,390,000 | |
| 9 | (株)瀬川建設 (0000500040) | 13,800,000 | 辞退 | |
| 10 | (有)山一建設 (0000500284) | 13,400,000 | 落札 13,200,000 | |
| 11 | (株)キスキ (0000502117) | 14,000,000 | 辞退 | |
| 12 | (株)北斗建設 (0000500073) | 14,800,000 | 辞退 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市笹谷字橋本1番地 (有)山一建設 代表取締役 佐藤 一馬 | | | 557-6425 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 7月31日 | 閲覧月日 | 令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 8月17日 | 契約月日 | 令和 5年 8月22日 | | | | | |
| 予定価格 | 14,704,800円 | | 契約金額 | 14,520,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 5年 8月22日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| 令和 6年 3月15日 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入 札 結 果 (閲 覧 用)

| | | | |
|-------|-------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5051000156 | 予算担当課 | 文化振興課 |
| 工 事 名 | ふくしん夢の音楽堂空調設備整備工事 | | |
| 概 要 | | | |

| No. | 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1 | 協栄設備(株) (0000500805) | 8,630,000 | 辞退 | |
| 2 | 倉島設備(株) (0000500808) | 8,200,000 | 8,000,000 | |
| 3 | (株)新設備工業所 (0000500812) | 8,720,000 | 辞退 | |
| 4 | (株)高橋設備工業所 (0000500814) | 8,340,000 | 8,180,000 | |
| 5 | 第一温調工業(株) (0000500816) | 8,280,000 | 8,130,000 | |
| 6 | (有)伊達設備工業所 (0000500817) | 8,660,000 | 辞退 | |
| 7 | 文化設備工業(株) (0000500834) | 8,370,000 | 8,150,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 契 約 人 | 不 調 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 7月31日 | | 閲覧月日 | 令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで | |
| 入札月日 | 令和 5年 8月17日 | | 契約月日 | 令和 5年 8月22日 | |
| | | | 契約金額 | 0 円 | |
| 変 更 工事価格 | ① | 円 | 変 更 契 約 額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履 行 期 間 | 着工 | 令和 5年 8月22日 | 変 更 後 履 行 期 限 | ① | 変 更 契 約 月 日 |
| | 竣工 | | | ② | |
| | 令和 6年 1月31日 | | | ③ | |
| 備 考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5051000157 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名 | 道路メンテナンス事業 市道関根・素利町線（関根橋）橋梁補修工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | (株)小野工業所 (0000500013) | 落札 13,910,000 | | |
| 2 | (株)丸立渡辺組 (0000500076) | 14,200,000 | | |
| 3 | 安齋土木(株) (0000501784) | 辞退 | | |
| 4 | 菅信建設(株) (0000501351) | 辞退 | | |
| 5 | (株)紺野工務所 (0000500024) | 辞退 | | |
| 6 | (株)尾形建設 (0000500009) | 15,093,000 | | |
| 7 | 安西土木(株) (0000500003) | 辞退 | | |
| 8 | (有)大富建設 (0000500048) | 辞退 | | |
| 9 | (有)丸清渡辺土建 (0000500075) | 辞退 | | |
| 10 | 和合建設工業(株) (0000500083) | 15,700,000 | | |
| 11 | (有)広和建設 (0000500020) | 辞退 | | |
| 12 | (有)山一建設 (0000500284) | 辞退 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市町庭坂字堀ノ内3番地1 (株)小野工業所 代表取締役社長 小野 雅亮 | | | 591-1001 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 7月31日 | 閲覧月日 | 令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 8月17日 | 契約月日 | 令和 5年 8月22日 | | | | | |
| 予定価格 | 16,607,800円 | | 契約金額 | 15,301,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 5年 8月22日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| 令和 6年 2月22日 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------|-------|-----|
| 契約番号 | 5051000158 | 予算担当課 | 河川課 |
| 工事名 | 普通河川浜子川河川改修工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | (株)丸立渡辺組 (0000500076) | 15,100,000 | | |
| 2 | 大佐藤建設(有) (0000501778) | 欠席 | | |
| 3 | (有)松本建設 (0000501781) | 16,000,000 | | |
| 4 | 大和工業(株) (0000500050) | 落札 14,800,000 | | |
| 5 | (有)酒田工業 (0000500227) | 15,750,000 | | |
| 6 | (株)テクノサイコー (0000502111) | 15,500,000 | | |
| 7 | (株)加藤組 (0000500014) | 15,800,000 | | |
| 8 | (有)寺島重機工業 (0000501779) | 欠席 | | |
| 9 | (株)渡政建設 (0000501783) | 15,770,000 | | |
| 10 | (株)松崎建材 (0000500106) | 欠席 | | |
| 11 | (株)大河内建設 (0000501780) | 15,550,000 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄 | | | 567-3861 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 7月31日 | 閲覧月日 | 令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 8月17日 | 契約月日 | 令和 5年 8月22日 | | | | | |
| 予定価格 | 16,956,500円 | | 契約金額 | 16,280,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 5年 8月22日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| 令和 6年 2月28日 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入 札 結 果 (閲 覧 用)

| | | | |
|-------|--------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5051000159 | 予算担当課 | 住宅政策課 |
| 工 事 名 | 若草荘団地ポンプ更新工事 | | |
| 概 要 | | | |

| No. | 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1 | オークラ工業(株) (0000500801) | 2,110,000 | | |
| 2 | (株)光和設備工業所 (0000500810) | 2,100,000 | | |
| 3 | (株)高橋設備工業所 (0000500814) | 2,210,000 | | |
| 4 | 文化設備工業(株) (0000500834) | 2,150,000 | | |
| 5 | (有)武藤工務所 (0000500836) | 2,290,000 | | |
| 6 | (株)協和衛研興業 (0000500940) | 落札 2,000,000 | | |
| 7 | (株)中川工業所 (0000500992) | 2,190,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|------------|----------------|
| 契 約 人 | 福島市南矢野目字道下35番地の5 (株)協和衛研興業 代表取締役社長 小野 国信 558-5700 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 7月31日 | 閲覧月日 | 令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで | | |
| 入札月日 | 令和 5年 8月17日 | 契約月日 | 令和 5年 8月22日 | | |
| 予定価格 | 2,288,000円 | | 契約金額 | 2,200,000円 | |
| 変 更 工事価格 | ① | 円 | 変 更 契 約 額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履 行 期 間 | 着工 | 令和 5年 8月22日 | 変 更 後 履 行 期 限 | ① | 変 更 契 約 月 日 |
| | 竣工 | | | ② | |
| | 令和 5年 11月10日 | | | ③ | |
| 備 考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 5051000160 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工事名 | 令和5年度 永井川沢田汚水準幹線管渠布設工事（市単3号） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------|------------------|----|
| 1 | (有)広和建设 (0000500020) | 14,480,000 | 辞退 | |
| 2 | 大宝建設(株) (0000500041) | 14,600,000 | 辞退 | |
| 3 | (有)大富建設 (0000500048) | 14,160,000 | 13,950,000 | |
| 4 | 大和工業(株) (0000500050) | 14,000,000 | 落札 13,700,000 | |
| 5 | 東信建設(株) (0000500054) | 14,150,000 | 辞退 | |
| 6 | ノオコー建設(株) (0000500061) | 14,400,000 | 辞退 | |
| 7 | (株)半澤工務店 (0000500062) | 14,200,000 | 辞退 | |
| 8 | (有)丸清渡辺土建 (0000500075) | 14,180,000 | 辞退 | |
| 9 | (株)丸立渡辺組 (0000500076) | 14,300,000 | 辞退 | |
| 10 | 和合建設工業(株) (0000500083) | 14,300,000 | 辞退 | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄 | | | 567-3861 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 7月31日 | 閲覧月日 | 令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 8月17日 | 契約月日 | 令和 5年 8月22日 | | | | | |
| 予定価格 | 15,213,000円 | | 契約金額 | 15,070,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 5年 8月22日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 令和 6年 1月26日 | | ③ | | ③ | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5051000161 | 予算担当課 | 学校教育課 |
| 工事名 | 公立夜間中学整備工事（建築） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | (株)晃建設 (0000500364) | 辞退 | | |
| 2 | (株)二一ズ (0000502006) | 無効 | | |
| 3 | 安斎建設(株) (0000500325) | 辞退 | | |
| 4 | 新広建設(株) (0000500348) | 落札 15,300,000 | | |
| 5 | (株)穴戸工務店 (0000500346) | 16,000,000 | | |
| 6 | (株)黒澤工務店 (0000500341) | 辞退 | | |
| 7 | 丸良建設(株) (0000501580) | 辞退 | | |
| 8 | (有)青木建業所 (0000500323) | 辞退 | | |
| 9 | 片寄建設(株) (0000500334) | 辞退 | | |
| 10 | 山田建築(株) (0000500373) | 辞退 | | |
| 11 | (有)渡利建設 (0000500377) | 辞退 | | |
| 12 | (株)柿沼工務店 (0000502119) | 辞退 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫 | | | 533-2516 | | | | |
| 指名月日 | 令和 5年 7月31日 | 閲覧月日 | 令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 5年 8月17日 | 契約月日 | 令和 5年 8月22日 | | | | | |
| 予定価格 | 17,710,000円 | | 契約金額 | 16,830,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 5年 8月22日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| 令和 6年 3月 5日 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |