

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000155	予算担当課	企業立地課
工事名	第2期福島おおぞうインター工業団地関連北八反田川排水樋管設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	(株)大内建設 (0000500006)	14,200,000	辞退	
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	無効		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
6	安西土木(株) (0000500003)	13,800,000	辞退	
7	八島建設工業(株) (0000501289)	13,850,000	辞退	
8	後藤土木(株) (0000500027)	13,800,000	13,390,000	
9	(株)瀬川建設 (0000500040)	13,800,000	辞退	
10	(有)山一建設 (0000500284)	13,400,000	落札 13,200,000	
11	(株)キスキ (0000502117)	14,000,000	辞退	
12	(株)北斗建設 (0000500073)	14,800,000	辞退	

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 (有)山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425				
指名月日	令和 5年 7月31日	閲覧月日	令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで					
入札月日	令和 5年 8月17日	契約月日	令和 5年 8月22日					
予定価格	14,704,800円		契約金額	14,520,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月22日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月15日								
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000156	予算担当課	文化振興課
工 事 名	ふくしん夢の音楽堂空調設備整備工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	協栄設備(株) (0000500805)	8,630,000	辞退	
2	倉島設備(株) (0000500808)	8,200,000	8,000,000	
3	(株)新設備工業所 (0000500812)	8,720,000	辞退	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	8,340,000	8,180,000	
5	第一温調工業(株) (0000500816)	8,280,000	8,130,000	
6	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	8,660,000	辞退	
7	文化設備工業(株) (0000500834)	8,370,000	8,150,000	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 5年 7月31日		閲覧月日	令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで	
入札月日	令和 5年 8月17日		契約月日	令和 5年 8月22日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 8月22日	変 更 後 履 行 期 限	①	増 減 額
	竣工			②	
	令和 6年 1月31日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000157	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道関根・素利町線（関根橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	落札 13,910,000		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	14,200,000		
3	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
4	菅信建設(株) (0000501351)	辞退		
5	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
6	(株)尾形建設 (0000500009)	15,093,000		
7	安西土木(株) (0000500003)	辞退		
8	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
9	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		
10	和合建設工業(株) (0000500083)	15,700,000		
11	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
12	(有)山一建設 (0000500284)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字堀ノ内3番地1 (株)小野工業所 代表取締役社長 小野 雅亮			591-1001				
指名月日	令和 5年 7月31日	閲覧月日	令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで					
入札月日	令和 5年 8月17日	契約月日	令和 5年 8月22日					
予定価格	16,607,800円		契約金額	15,301,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年 8月22日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6年 2月22日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000158	予算担当課	河川課
工事名	普通河川浜子川河川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	15,100,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	欠席		
3	(有)松本建設 (0000501781)	16,000,000		
4	大和工業(株) (0000500050)	落札 14,800,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	15,750,000		
6	(株)テクノサイコー (0000502111)	15,500,000		
7	(株)加藤組 (0000500014)	15,800,000		
8	(有)寺島重機工業 (0000501779)	欠席		
9	(株)渡政建設 (0000501783)	15,770,000		
10	(株)松崎建材 (0000500106)	欠席		
11	(株)大河内建設 (0000501780)	15,550,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄			567-3861				
指名月日	令和 5年 7月31日	閲覧月日	令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで					
入札月日	令和 5年 8月17日	契約月日	令和 5年 8月22日					
予定価格	16,956,500円		契約金額	16,280,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月22日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月28日								
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000159	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	若草荘団地ポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	オークラ工業(株) (0000500801)	2,110,000		
2	(株)光和設備工業所 (0000500810)	2,100,000		
3	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	2,210,000		
4	文化設備工業(株) (0000500834)	2,150,000		
5	(有)武藤工務所 (0000500836)	2,290,000		
6	(株)協和衛研興業 (0000500940)	落札 2,000,000		
7	(株)中川工業所 (0000500992)	2,190,000		

契 約 人	福島市南矢野目字道下35番地の5 (株)協和衛研興業 代表取締役社長 小野 国信 558-5700				
指名月日	令和 5年 7月31日	閲覧月日	令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで		
入札月日	令和 5年 8月17日	契約月日	令和 5年 8月22日		
予定価格	2,288,000円		契約金額	2,200,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 8月22日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 11月10日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000160	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 永井川沢田汚水準幹線管渠布設工事（市単3号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (0000500020)	14,480,000	辞退	
2	大宝建設(株) (0000500041)	14,600,000	辞退	
3	(有)大富建設 (0000500048)	14,160,000	13,950,000	
4	大和工業(株) (0000500050)	14,000,000	落札 13,700,000	
5	東信建設(株) (0000500054)	14,150,000	辞退	
6	ノオコー建設(株) (0000500061)	14,400,000	辞退	
7	(株)半澤工務店 (0000500062)	14,200,000	辞退	
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	14,180,000	辞退	
9	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	14,300,000	辞退	
10	和合建設工業(株) (0000500083)	14,300,000	辞退	

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄				567-3861
指名月日	令和 5年 7月31日		閲覧月日	令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで	
入札月日	令和 5年 8月17日		契約月日	令和 5年 8月22日	
予定価格	15,213,000円		契約金額	15,070,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 8月22日				②
	竣工 令和 6年 1月26日				③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000161	予算担当課	学校教育課
工事名	公立夜間中学整備工事（建築）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
2	(株)二一ズ (0000502006)	無効		
3	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
4	新広建設(株) (0000500348)	落札 15,300,000		
5	(株)穴戸工務店 (0000500346)	16,000,000		
6	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
7	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
8	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
9	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
10	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
11	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		
12	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契約人	福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫			533-2516				
指名月日	令和 5年 7月31日	閲覧月日	令和 5年 8月 3日から 令和 5年 8月 3日まで					
入札月日	令和 5年 8月17日	契約月日	令和 5年 8月22日					
予定価格	17,710,000円		契約金額	16,830,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月22日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月 5日								
備考								