

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000164	予算担当課	道路保全課
工事名	市道入江町・桜木町線外3路線 誘導標示設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	17,600,000		
3	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
4	菅信建設(株) (0000501351)	17,300,000		
5	信夫工業(株) (0000501575)	15,650,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 15,400,000		
7	(株)東北企業 (0000500055)	17,550,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
9	(有)前畑 (0000500250)	17,500,000		
10	(株)キスキ (0000502117)	15,900,000		
11	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
12	(有)八巻建設 (0000500080)	辞退		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹			521-1649				
指名月日	令和 5年 8月 7日	閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで					
入札月日	令和 5年 8月 24日	契約月日	令和 5年 8月 29日					
予定価格	19,171,900円		契約金額	16,940,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月 29日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 12月 12日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000165	予算担当課	道路保全課
工事名	市道清水町・浅川線 道路舗装修繕工事（令和5年度輸送ルート）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	15,400,000		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	13,320,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	15,500,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	15,300,000		
5	大宝建設(株) (0000500041)	15,000,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	15,400,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	15,390,000		
8	(有)酒田工業 (0000500227)	14,000,000		
9	大和工業(株) (0000500050)	15,250,000		
10	(有)尾形工務所 (0000500010)	落札 13,319,000		
11	(株)加藤組 (0000500014)	13,350,000		
12	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行 549-3403							
指名月日	令和 5年 8月 7日	閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで					
入札月日	令和 5年 8月 24日	契約月日	令和 5年 8月 29日					
予定価格	16,695,800円		契約金額	14,650,900円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月 29日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 12月 15日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000166	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 庭坂小学校通学路（市道中通・遠原三線外2路線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	旭産業(株) (0000501184)	4,610,000	4,400,000	
2	光和産業(株) (0000501188)	5,000,000	辞退	
3	(株)シンワ (0000501191)	4,730,000	辞退	
4	(株)高野塗装店 (0000501192)	4,600,000	4,350,000	
5	道路産業(有) (0000501195)	4,490,000	落札 4,345,000	
6	福島交安(株) (0000501198)	5,060,000	辞退	
7	(株)リンペイ (0000501203)	5,110,000	辞退	

契約人	福島市大森字城ノ内13番地の4 道路産業(有) 代表取締役 斎藤 一郎			546-2958				
指名月日	令和 5年 8月 7日	閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで					
入札月日	令和 5年 8月 24日	契約月日	令和 5年 8月 29日					
予定価格	4,813,600円		契約金額	4,779,500円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月 29日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 12月 22日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000167	予算担当課	道路建設課
工事名	市道山口・宮沢線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	4,500,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	4,650,000		
3	和合建設工業(株) (0000500083)	4,660,000		
4	(有)広和建设 (0000500020)	4,620,000		
5	(有)前畑 (0000500250)	落札 4,400,000		
6	(有)八巻建設 (0000500080)	4,510,000		
7	(有)北美建設 (0000501286)	4,580,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882				
指名月日	令和 5年 8月 7日	閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで		
入札月日	令和 5年 8月 24日	契約月日	令和 5年 8月 29日		
予定価格	4,902,700円		契約金額	4,840,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 8月 29日				②
	竣工				③
	令和 5年 12月 22日				
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000168	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道洞下・新古屋前線 道路改良工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)大内建設 (0000500006)	2,820,000		
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	2,800,000		
3	(株)瀬川建設 (0000500040)	落札 2,650,000		
4	(株)エヌティーエス (0000500257)	2,800,000		
5	信陵建設(株) (0000500036)	2,750,000		
6	福新建設(株) (0000500069)	2,850,000		
7	(有)山川工務所 (0000500079)	2,850,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 (株)瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留			542-3674				
指名月日	令和 5年 8月 7日	閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで					
入札月日	令和 5年 8月 24日	契約月日	令和 5年 8月 29日					
予定価格	2,957,900円		契約金額	2,915,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月 29日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 12月 13日							
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000169	予算担当課	道路建設課
工事名	市道平野8号線外1路線 道路舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)大内建設 (0000500006)	3,420,000		
2	福新建設(株) (0000500069)	3,450,000		
3	(株)紺野工務所 (0000500024)	落札 3,300,000		
4	安西土木(株) (0000500003)	3,380,000		
5	(株)瀬川建設 (0000500040)	3,380,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	3,560,000		
7	信陵建設(株) (0000500036)	3,400,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 (株)紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄				542-5404
指名月日	令和 5年 8月 7日		閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで	
入札月日	令和 5年 8月 24日		契約月日	令和 5年 8月 29日	
予定価格	3,665,200円		契約金額	3,630,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 8月 29日				②
	竣工				③
	令和 5年 11月 30日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000170	予算担当課	河川課
工事名	令和5年度 普通河川大滝川改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	5,300,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	5,480,000		
3	八巻興業(株) (0000500081)	5,480,000		
4	和合建設工業(株) (0000500083)	5,450,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	5,470,000		
6	(有)前畑 (0000500250)	5,350,000		
7	(有)八巻建設 (0000500080)	落札 5,100,000		
8	(有)北美建設 (0000501286)	5,300,000		

契約人	福島市岡部字中条71番地の2 (有)八巻建設 代表取締役 八巻 玖美			534-4613				
指名月日	令和 5年 8月 7日	閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで					
入札月日	令和 5年 8月 24日	契約月日	令和 5年 8月 29日					
予定価格	5,613,300円		契約金額	5,610,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年 8月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 5年 12月 14日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000171	予算担当課	住宅政策課
工事名	川前第二団地10号棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
2	(株)宍戸工務店 (0000500346)	6,600,000		
3	日東物産(株) (0000500513)	7,500,000		
4	丸良建設(株) (0000501580)	6,650,000		
5	(有)青木建業所 (0000500323)	落札 6,270,000		
6	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	6,900,000		
7	(株)エイタック (0000500489)	辞退		
8	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
9	(株)テキスト (0000502207)	7,950,000		

契約人	福島市笹谷字南金屋54番地の1 (有)青木建業所 代表取締役 青木 信治			557-6268				
指名月日	令和 5年 8月 7日	閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで					
入札月日	令和 5年 8月 24日	契約月日	令和 5年 8月 29日					
予定価格	7,205,000円		契約金額	6,897,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 8月 29日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 11月 24日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000172	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-1）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	14,350,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	信陵建設(株) (0000500036)	14,300,000		
4	(株)瀬川建設 (0000500040)	14,420,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	14,390,000		
6	(株)日新土建 (0000500058)	15,550,000		
7	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
8	(株)北斗建設 (0000500073)	15,300,000		
9	(有)山一建設 (0000500284)	15,000,000		
10	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 14,200,000		
11	菅信建設(株) (0000501351)	15,000,000		
12	(有)共栄建設 (0000501378)	14,650,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎 591-2379				
指名月日	令和 5年 8月 7日	閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで		
入札月日	令和 5年 8月 24日	契約月日	令和 5年 8月 29日		
予定価格	16,039,100円		契約金額	15,620,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 8月 29日				②
	竣工				③
令和 6年 3月 4日					
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000174	予算担当課	環境課
工 事 名	令和5年度福島市斎場主燃焼室耐火物等交換工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富士建設工業(株) (0000501099)	決定 4,440,000		

契 約 人	新潟県新潟市北区島見町3307番地16 富士建設工業(株) 代表取締役 鳴海 利彦				025-255-4161
指名月日	令和 5年 8月 7日	閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで		
見積月日	令和 5年 8月 24日	契約月日	令和 5年 8月 29日		
予定価格	4,983,000 円		契約金額	4,884,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 5年 8月 29日				②
	竣工				③
	令和 5年 12月 1日				③
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000175	予算担当課	環境再生推進室
工 事 名	令和5年度 蓬萊地区仮置場（待避所）原状回復工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 9,698,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	11,000,000		
3	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	11,200,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	9,700,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	11,250,000		
6	(有)松本建設 (0000501781)	11,200,000		
7	(有)酒田工業 (0000500227)	10,200,000		
8	大和工業(株) (0000500050)	11,100,000		
9	(有)尾形工務所 (0000500010)	9,699,000		
10	(株)加藤組 (0000500014)	9,730,000		
11	(株)渡政建設 (0000501783)	辞退		

契 約 人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二 567-3333				
指名月日	令和 5年 8月 7日		閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで	
入札月日	令和 5年 8月 24日		契約月日	令和 5年 8月 29日	
予定価格	12,159,400 円		契約金額	10,667,800 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 5年 8月 29日				②
	竣工				③
	令和 5年 11月 30日				
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000176	予算担当課	環境再生推進室
工 事 名	令和5年度 信陵地区第2仮置場原状回復工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)大内建設 (0000500006)	落札 22,000,000		
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	22,480,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	22,200,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	22,210,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	22,300,000		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	22,400,000		
7	(株)エヌティーエス (0000500257)	22,300,000		
8	信陵建設(株) (0000500036)	22,100,000		
9	福新建設(株) (0000500069)	22,200,000		
10	(有)山一建設 (0000500284)	23,100,000		
11	(有)山川工務所 (0000500079)	23,000,000		
12	(株)北斗建設 (0000500073)	23,800,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 (株)大内建設 代表取締役 大内 勝行					542-9361		
指名月日	令和 5年 8月 7日		閲覧月日	令和 5年 8月 17日から 令和 5年 8月 17日まで				
入札月日	令和 5年 8月 24日		契約月日	令和 5年 8月 29日				
予定価格	24,212,100円		契約金額	24,200,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 8月 29日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 6年 3月 15日			③		③		
備 考								