

入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000299	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	ごみクレーン走行・横行ケーブル取替業務委託		
概要	業務委託I型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)コスモ・エンジニアリング (0000601153)	落札 13,250,000		

契約人	福島市下鳥渡字新町西3番地の1 (株)コスモ・エンジニアリング 代表取締役 八巻 研一				545-5797
資格確認 月日	令和5年8月28日	閲覧月日	令和5年7月25日から 令和5年8月9日まで		
入札月日	令和5年9月6日	契約月日	令和5年9月8日		
		契約金額	14,575,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和5年9月8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①
	竣工 令和6年3月29日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5052000300	予算担当課	農林整備課
委託名	令和5年度 ふくしま森林再生事業 森林整備等業務委託 (町庭坂土谷場第2地区)		
概要	業務委託I型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島県北森林組合 (0000600688)	落札 49,800,000		

契約人	福島市松川町金沢字外手1番3 福島県北森林組合 代表理事組合長 菅野 厚 573-8992								
資格確認 月日	令和 5年 8月 28日	閲覧月日	令和 5年 7月 25日から 令和 5年 8月 9日まで						
入札月日	令和 5年 9月 6日	契約月日	令和 5年 9月 8日						
		契約金額	54,780,000円						
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 5年 9月 8日	変 更 後 履行期限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	①	①	
	竣工 令和 6年 3月 18日		②		②				②
			③		③				③
備 考									

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000301	予算担当課	農林整備課
委 託 名	令和5年度 ふくしま森林再生事業森林整備等業務委託（飯坂町大作山第2地区）		
概 要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	福島県北森林組合 (0000600688)	落札 14,000,000		

契 約 人	福島市松川町金沢字外手1番3 福島県北森林組合 代表理事組合長 菅野 厚					573-8992		
資格確認月日	令和 5年 8月 28日		閲覧月日	令和 5年 7月 25日から 令和 5年 8月 9日まで				
入札月日	令和 5年 9月 6日		契約月日	令和 5年 9月 8日				
			契約金額	15,400,000 円				
変 更 工 事 価 格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 9月 8日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 2月 28日			③		③		
備 考								