

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000182	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道杉妻町・御山線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	菅信建設(株) (0000501351)	辞退		
4	信夫工業(株) (0000501575)	4,500,000	辞退	
5	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
6	(株)キスキ (0000502117)	4,300,000	辞退	
7	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 5年 8月 21日		閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで	
入札月日	令和 5年 8月 31日		契約月日	令和 5年 9月 5日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 9月 5日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 11月 30日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000183	予算担当課	河川課
工事名	普通河川宮川護岸改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	13,600,000		
3	(有)松本建設 (0000501781)	12,500,000		
4	大和工業(株) (0000500050)	13,520,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
6	(株)加藤組 (0000500014)	13,800,000		
7	(有)寺島重機工業 (0000501779)	13,400,000		
8	(株)渡政建設 (0000501783)	辞退		
9	(株)松崎建材 (0000500106)	13,280,000		
10	(株)大河内建設 (0000501780)	落札 11,140,000		

契約人	福島市飯野町大久保字北町36番地 (株)大河内建設 代表取締役 大河内 昭則			562-3208				
指名月日	令和 5年 8月 21日	閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで					
入札月日	令和 5年 8月 31日	契約月日	令和 5年 9月 5日					
予定価格	13,948,000円		契約金額	12,254,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月 9日								
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000184	予算担当課	河川課
工 事 名	令和5年度 普通河川立田川改良工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	22,000,000	辞退	
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	21,800,000	辞退	
3	大宝建設(株) (0000500041)	22,200,000	辞退	
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	22,200,000	辞退	
5	和合建設工業(株) (0000500083)	22,000,000	辞退	
6	(有)松本建設 (0000501781)	22,200,000	辞退	
7	大和工業(株) (0000500050)	22,000,000	辞退	
8	(有)広和建设 (0000500020)	21,600,000	落札 21,400,000	
9	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
10	(有)尾形工務所 (0000500010)	22,100,000	辞退	
11	(株)加藤組 (0000500014)	22,000,000	辞退	
12	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建设 代表取締役 小野澤 昭友			522-1576				
指名月日	令和 5年 8月 21日	閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで					
入札月日	令和 5年 8月 31日	契約月日	令和 5年 9月 5日					
予定価格	23,688,500円		契約金額	23,540,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月 26日								
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000185	予算担当課	河川課
工事名	普通河川蛭川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	16,500,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 16,100,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	16,800,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	16,350,000		
5	(株)尾形建設 (0000500009)	16,830,000		
6	(株)渡辺土木 (0000500085)	16,600,000		
7	(有)交友会建設 (0000500019)	16,600,000		
8	(有)大富建設 (0000500048)	16,530,000		
9	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	16,700,000		
10	尾形工業(株) (0000500011)	16,750,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	16,600,000		
12	(有)尾形工務所 (0000500010)	16,670,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288				
指名月日	令和 5年 8月 21日	閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで					
入札月日	令和 5年 8月 31日	契約月日	令和 5年 9月 5日					
予定価格	17,908,000円		契約金額	17,710,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月 15日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000186	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 穴原東湯野汚水準幹線管渠布設工事（第1工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	14,500,000		
2	(株)大内建設 (0000500006)	14,750,000		
3	(株)紺野工務所 (0000500024)	14,640,000		
4	信陵建設(株) (0000500036)	14,400,000		
5	(株)瀬川建設 (0000500040)	14,510,000		
6	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
7	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
8	福新建設(株) (0000500069)	14,500,000		
9	(株)北斗建設 (0000500073)	落札 14,100,000		
10	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
11	(有)山一建設 (0000500284)	15,200,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308				
指名月日	令和 5年 8月 21日	閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで					
入札月日	令和 5年 8月 31日	契約月日	令和 5年 9月 5日					
予定価格	15,622,200円		契約金額	15,510,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月 11日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000187	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-4）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	8,370,000		
2	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	8,400,000		
4	後藤土木(株) (0000500027)	落札 8,100,000		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	8,550,000		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	8,350,000		
7	(有)山一建設 (0000500284)	8,700,000		
8	八島建設工業(株) (0000501289)	8,460,000		
9	(有)共栄建設 (0000501378)	8,350,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095					
指名月日	令和5年8月21日	閲覧月日	令和5年8月24日から 令和5年8月24日まで						
入札月日	令和5年8月31日	契約月日	令和5年9月5日						
予定価格	8,911,100円		契約金額	8,910,000円					
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①	①	①		
	令和5年9月5日							②	②
	竣工								
令和6年1月29日									
備考									