

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000191	予算担当課	市場管理課
工事名	令和5年度 公設地方卸売市場 電動式シャッター更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	片寄建設(株) (0000500334)	落札 2,740,000		
2	山田建築(株) (0000500373)	3,400,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
4	吉田工建 (0000501782)	辞退		
5	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		
6	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
7	(有)氏家建設 (0000500328)	3,280,000		

契約人	福島市御山字田中75番地の3 片寄建設(株) 代表取締役 片寄 悦朗 534-2324							
指名月日	令和 5年 8月28日	閲覧月日	令和 5年 8月31日から 令和 5年 8月31日まで					
入札月日	令和 5年 9月 7日	契約月日	令和 5年 9月12日					
予定価格	3,080,000円		契約金額	3,014,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年 9月12日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 5年 11月30日		②		②			
			③		③			
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000192	予算担当課	文化振興課
工 事 名	福島市民家園 旧菅野家屋根修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)熊谷産業 (0000501405)	決定 8,900,000		

契 約 人	宮城県石巻市北上町橋浦字行人前190番地 (有)熊谷産業 代表取締役 熊谷 秋雄			0225-67-2045
指名月日	令和 5年 8月28日	閲覧月日	令和 5年 8月31日から 令和 5年 8月31日まで	
見積月日	令和 5年 9月 7日	契約月日	令和 5年 9月12日	
予定価格	9,801,000 円	契約金額	9,790,000 円	
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年 9月12日 竣工 令和 6年 3月15日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変 更 契 約 月 日 ① ② ③
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号			

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000193	予算担当課	文化振興課
工 事 名	ふくしん夢の音楽堂空調設備整備工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	第一工業(株) 福島営業所 (0000500893)	4,000,000	決定 3,400,000	

契 約 人	福島市荒町4番10号 第一工業(株) 福島営業所 所長 宗政 和宏 523-4811				
指名月日	令和 5年 8月28日		閲覧月日	令和 5年 8月31日から 令和 5年 8月31日まで	
見積月日	令和 5年 9月 7日		契約月日	令和 5年 9月12日	
予定価格	3,740,000 円		契約金額	3,740,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 5年 9月12日				②
	竣工				③
令和 6年 2月29日					
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000194	予算担当課	道路保全課
工事名	市道太平寺・山口線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	落札 17,000,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	17,700,000		
3	(株)日新土建 (0000500058)	18,500,000		
4	菅信建設(株) (0000501351)	17,800,000		
5	信夫工業(株) (0000501575)	17,550,000		
6	八巻興業(株) (0000500081)	17,900,000		
7	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
8	(株)東北企業 (0000500055)	17,500,000		
9	(株)キスキ (0000502117)	17,500,000		
10	(有)前畑 (0000500250)	17,400,000		
11	(株)北斗建設 (0000500073)	18,500,000		
12	(有)北美建設 (0000501286)	17,270,000		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎			534-2351				
指名月日	令和 5年 8月 28日	閲覧月日	令和 5年 8月 31日から 令和 5年 8月 31日まで					
入札月日	令和 5年 9月 7日	契約月日	令和 5年 9月 12日					
予定価格	18,975,000円		契約金額	18,700,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 12日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 1月 12日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000195	予算担当課	道路保全課
工事名	市道小田・金谷川線 道路法面修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	4,930,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	5,000,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	4,950,000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	5,000,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 4,820,000		
6	大和工業(株) (0000500050)	欠席		
7	(有)酒田工業 (0000500227)	5,050,000		
8	(株)加藤組 (0000500014)	5,100,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 (有)丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128				
指名月日	令和 5年 8月 28日	閲覧月日	令和 5年 8月 31日から 令和 5年 8月 31日まで					
入札月日	令和 5年 9月 7日	契約月日	令和 5年 9月 12日					
予定価格	5,349,300円		契約金額	5,302,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 12日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 1月 19日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000196	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 森合小学校通学路（市道小松原・畑田線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
2	小林土木(株) (0000500023)	4,550,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	4,500,000		
4	(有)山一建設 (0000500284)	4,850,000		
5	(株)キスキ (0000502117)	4,600,000		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	落札 4,250,000		
7	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308				
指名月日	令和 5年 8月 28日	閲覧月日	令和 5年 8月 31日から 令和 5年 8月 31日まで					
入札月日	令和 5年 9月 7日	契約月日	令和 5年 9月 12日					
予定価格	4,801,500円		契約金額	4,675,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 12日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 12月 25日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000197	予算担当課	道路建設課
工事名	令和5年度 社総金（都）太平寺岡部線（御山町工区）道路照明灯設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	16,000,000		
2	(株)須南電設 (0000500568)	落札 12,400,000		
3	(株)電工社 (0000500574)	14,970,000		
4	(有)半沢電気工事店 (0000500578)	17,000,000		
5	(株)福南電気 (0000500582)	17,888,000		
6	(株)舟山電設工業 (0000500584)	17,600,000		
7	(株)六信電気 (0000500590)	辞退		
8	六洋電気(株) (0000500591)	17,500,000		
9	(株)共電 (0000500698)	19,000,000		
10	ミツワ電気(有) (0000500729)	辞退		
11	(有)山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
12	ハイテック(株) (0000500759)	17,950,000		

契約人	福島市太平寺字久保27番地 (株)須南電設 代表取締役 渡邊 康之			546-3541				
指名月日	令和 5年 8月 28日	閲覧月日	令和 5年 8月 31日から 令和 5年 8月 31日まで					
入札月日	令和 5年 9月 7日	契約月日	令和 5年 9月 12日					
予定価格	15,004,000円		契約金額	13,640,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 12日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月 29日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000198	予算担当課	道路建設課
工事名	市道荒井・太平寺線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	2,400,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 2,300,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	2,410,000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	2,480,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	2,480,000		
6	後藤土木(株) (0000500027)	2,600,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	2,500,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288				
指名月日	令和 5年 8月 28日	閲覧月日	令和 5年 8月 31日から 令和 5年 8月 31日まで					
入札月日	令和 5年 9月 7日	契約月日	令和 5年 9月 12日					
予定価格	2,613,600円		契約金額	2,530,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 12日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 12月 8日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000199	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 渡利字舟場地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (0000500020)	14,850,000	辞退	
2	大宝建設(株) (0000500041)	15,000,000	辞退	
3	(有)大富建設 (0000500048)	14,650,000	辞退	
4	(株)東北企業 (0000500055)	14,700,000	辞退	
5	ノオコ一建設(株) (0000500061)	14,800,000	辞退	
6	(株)北斗建設 (0000500073)	15,600,000	辞退	
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	14,800,000	辞退	
8	(有)八巻建設 (0000500080)	14,690,000	辞退	
9	和合建設工業(株) (0000500083)	14,700,000	辞退	
10	(有)前畑 (0000500250)	14,400,000	14,200,000	
11	(有)北美建設 (0000501286)	14,260,000	14,000,000	

契約人	不 調				
指名月日	令和 5年 8月 28日		閲覧月日	令和 5年 8月 31日から 令和 5年 8月 31日まで	
入札月日	令和 5年 9月 7日		契約月日	令和 5年 9月 12日	
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 9月 12日				②
	竣工				③
	令和 6年 1月 31日				
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000200	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	福島第一小学校他3校トイレ出入口改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
2	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
3	(株)六戸工務店 (0000500346)	辞退		
4	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
5	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
6	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
7	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
8	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
9	福貨商事(株) (0000500512)	辞退		
10	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
11	(有)渡利建設 (0000500377)	14,830,000		
12	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 5年 8月 28日		閲覧月日	令和 5年 8月 31日から 令和 5年 8月 31日まで	
入札月日	令和 5年 9月 7日		契約月日	令和 5年 9月 12日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 9月 12日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 2月 16日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000201	予算担当課	生涯学習課
工事名	信陵支所・学習センター 照明器具LED化工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	17,700,000		
2	広栄電設(株) (0000500561)	17,300,000		
3	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	15,800,000		抽選
4	(株)須南電設 (0000500568)	失格 15,540,000		
5	(株)高電 (0000500570)	15,800,000		抽選
6	(株)電工社 (0000500574)	16,200,000		
7	(株)福南電気 (0000500582)	17,785,000		
8	六洋電気(株) (0000500591)	17,500,000		
9	(株)共電 (0000500698)	19,500,000		
10	広山電設工業(株) (0000500740)	落札 15,800,000		抽選
11	(有)山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
12	ハイテック(株) (0000500759)	19,886,000		

契約人	福島市町庭坂字狐林1番地の4 広山電設工業(株) 代表取締役 広沢 成夫			591-4576				
指名月日	令和 5年 8月 28日	閲覧月日	令和 5年 8月 31日から 令和 5年 8月 31日まで					
入札月日	令和 5年 9月 7日	契約月日	令和 5年 9月 12日					
予定価格	19,778,000円		契約金額	17,380,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 9月 12日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月 28日								
備考								