

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000215	予算担当課	農業振興課
工 事 名	四季の里高圧ケーブル更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	落札 4,980,000		
2	広栄電設(株) (0000500561)	5,320,000		
3	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	5,800,000		
4	(株)須南電設 (0000500568)	6,400,000		
5	(株)高電 (0000500570)	失格 4,250,000		
6	(株)電工社 (0000500574)	5,200,000		
7	(株)共電 (0000500698)	5,025,000		
8	広山電設工業(株) (0000500740)	5,450,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太					573-1651		
指名月日	令和 5年 9月25日		閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで				
入札月日	令和 5年10月 5日		契約月日	令和 5年10月10日				
予定価格	5,500,000 円		契約金額	5,478,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年10月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 6年 2月29日			③		③		
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000216	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	湯野地区運動場四阿整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	松崎建設(株) (0000500370)	6,500,000	辞退	
2	丸良建設(株) (0000501580)	6,500,000	5,549,000	
3	守工業(株) (0000500998)	辞退		
4	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
5	(株)カンノ住研 (0000502108)	欠席		
6	片寄建設(株) (0000500334)	5,550,000	辞退	
7	高橋建業(株) (0000500354)	辞退		
8	(有)氏家建設 (0000500328)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 5年 9月 25日		閲覧月日	令和 5年 9月 28日から 令和 5年 9月 28日まで	
入札月日	令和 5年 10月 5日		契約月日	令和 5年 10月 10日	
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 10月 10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 2月 16日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000217	予算担当課	道路保全課
工事名	市道腰浜町・町庭坂線 誘導標示設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (0000500033)	21,150,000		
2	東開クレテック(株) (0000500052)	21,050,000		
3	福島ライン(有) (0000500280)	21,020,000		
4	旭産業(株) (0000501184)	21,260,000		
5	光和産業(株) (0000501188)	落札 21,000,000		
6	(株)シンワ (0000501191)	22,100,000		
7	(株)高野塗装店 (0000501192)	21,200,000		
8	道路産業(有) (0000501195)	21,210,000		
9	福島交安(株) (0000501198)	21,600,000		
10	(株)リンペイ (0000501203)	21,280,000		
11	(株)テクノロード (0000501398)	21,200,000		

契約人	福島市小倉寺字鍛冶屋10番地の1 光和産業(株) 代表取締役 村松 茂晴 521-1101							
指名月日	令和 5年 9月 25日	閲覧月日	令和 5年 9月 28日から 令和 5年 9月 28日まで					
入札月日	令和 5年 10月 5日	契約月日	令和 5年 10月 10日					
予定価格	23,408,000円		契約金額	23,100,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年 10月 10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6年 2月 16日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000218	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道大蔵・南慶二線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	12,100,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	12,500,000		
3	菅信建設(株) (0000501351)	12,300,000		
4	広成建設(株) (0000500237)	12,300,000		
5	ノオコ一建設(株) (0000500061)	12,250,000		
6	八巻興業(株) (0000500081)	12,260,000		
7	(有)広和建設 (0000500020)	12,450,000		
8	(有)前畑 (0000500250)	落札 12,000,000		
9	和合建設工業(株) (0000500083)	12,300,000		
10	(有)北美建設 (0000501286)	欠席		
11	(有)八巻建設 (0000500080)	12,180,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 5年 9月25日	閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで
入札月日	令和 5年10月 5日	契約月日	令和 5年10月10日
予定価格	13,317,700円	契約金額	13,200,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年10月10日 竣工 令和 6年 1月31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考			

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000219	予算担当課	道路保全課
工 事 名	法定外道路 法面修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)日新土建 (0000500058)	5,000,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	安西土木(株) (0000500003)	落札 4,350,000		
4	(有)山一建設 (0000500284)	辞退		
5	(株)キスキ (0000502117)	辞退		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
7	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		

契 約 人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木(株) 代表取締役 安西 哲夫			557-6258				
指名月日	令和 5年 9月25日	閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで					
入札月日	令和 5年10月 5日	契約月日	令和 5年10月10日					
予定価格	4,791,600 円		契約金額	4,785,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工 令和 5年10月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		①	
	竣工		②		②		②	
	令和 6年 2月16日		③		③		③	
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000220	予算担当課	道路保全課
工事名	市道杉妻町・御山線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコ一建設(株) (0000500061)	辞退		
2	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
3	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
4	(有)広和建设 (0000500020)	辞退		
5	(有)前畑 (0000500250)	辞退		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	3,840,000		
7	(有)北美建設 (0000501286)	欠席		

契約人	不成立				
指名月日	令和 5年 9月25日		閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで	
入札月日	令和 5年10月 5日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①	増減額
	竣工			②	
	令和 5年12月15日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000221	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 中谷地前・石方原線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	3,310,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	落札 3,040,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	3,300,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	3,350,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	3,220,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	3,400,000		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	3,245,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 (株)斎藤建設工業所 代表取締役 斎藤 周史			591-1011				
指名月日	令和 5年 9月 25日	閲覧月日	令和 5年 9月 28日から 令和 5年 9月 28日まで					
入札月日	令和 5年 10月 5日	契約月日	令和 5年 10月 10日					
予定価格	3,356,100円		契約金額	3,344,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年 10月 10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6年 2月 29日		②		②		②	
			③		③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000222	予算担当課	道路建設課
工事名	市道足替田線 道路側溝工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 2,550,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	2,670,000		
3	和合建設工業(株) (0000500083)	2,770,000		
4	(有)松本建設 (0000501781)	2,700,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	2,850,000		
6	(有)尾形工務所 (0000500010)	2,720,000		
7	(有)寺島重機工業 (0000501779)	2,647,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255				
指名月日	令和 5年 9月 25日	閲覧月日	令和 5年 9月 28日から 令和 5年 9月 28日まで		
入札月日	令和 5年 10月 5日	契約月日	令和 5年 10月 10日		
予定価格	2,869,900円		契約金額	2,805,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年 10月 10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 6年 1月 26日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000223	予算担当課	住宅政策課
工事名	令和5年度市営住宅除却工事（清風荘）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	会津建設(株) (0000500322)	辞退		
2	東開クレテック(株) (0000500052)	辞退		
3	阿部建材工業(株) (0000500002)	13,500,000		
4	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
5	(有)小林組 (0000500245)	11,080,000		
6	(有)エヌオーエー (0000502048)	落札 11,000,000		
7	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
8	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
9	守工業(株) (0000500998)	辞退		
10	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
11	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
12	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	失格 10,000,000		

契約人	福島市大森字西ノ内85番地の2 (有)エヌオーエー 代表取締役 阿部 則夫 539-7144		
指名月日	令和 5年 9月25日	閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで
入札月日	令和 5年10月 5日	契約月日	令和 5年10月10日
予定価格	14,892,637 円	契約金額	12,100,000 円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年10月10日 竣工 令和 6年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		