

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000251	予算担当課	スポーツ振興課
工 事 名	湯野地区運動場四阿整備工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
2	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
3	丸良建設(株) (0000501580)	欠席		
4	(株)エイタック (0000500489)	辞退		
5	片寄建設(株) (0000500334)	5,240,000		
6	福貨商事(株) (0000500512)	辞退		
7	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
8	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 5年10月23日		閲覧月日	令和 5年10月26日から 令和 5年10月26日まで	
入札月日	令和 5年11月 2日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工		変 更 後 履 行 期 限	①	増 減 額
	竣工			②	
	令和 6年 3月15日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000252	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道南町・佐倉下線 歩道整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (0000500070)	6,800,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	6,750,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	6,900,000		
4	(株)渡辺土木 (0000500085)	6,750,000		
5	信夫工業(株) (0000501575)	6,850,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	6,730,000		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	6,950,000		
8	(株)東北企業 (0000500055)	6,780,000		
9	渡喜建設(有) (0000500084)	落札 6,400,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634				
指名月日	令和 5年10月23日	閲覧月日	令和 5年10月26日から 令和 5年10月26日まで					
入札月日	令和 5年11月 2日	契約月日	令和 5年11月 7日					
予定価格	7,395,300円		契約金額	7,040,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月 7日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月15日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000253	予算担当課	河川課
工事名	普通河川蛭川改修工事（2工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	10,800,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 10,450,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	10,900,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	10,600,000		
5	(株)尾形建設 (0000500009)	12,200,000		
6	(有)交友会建設 (0000500019)	10,900,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	10,780,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	10,850,000		
9	尾形工業(株) (0000500011)	10,750,000		
10	渡喜建設(有) (0000500084)	10,700,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288				
指名月日	令和 5年10月23日	閲覧月日	令和 5年10月26日から 令和 5年10月26日まで					
入札月日	令和 5年11月 2日	契約月日	令和 5年11月 7日					
予定価格	11,618,200円		契約金額	11,495,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月 7日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月15日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000254	予算担当課	河川課
工事名	準用河川耳取川堤防舗装工事（南矢野目工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (0000500237)	4,600,000		
2	八巻興業(株) (0000500081)	欠席		
3	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
4	(株)キスキ (0000502117)	落札 4,400,000		
5	(株)福島重車輛 (0000500068)	4,730,000		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	5,000,000		
7	(有)山一建設 (0000500284)	4,800,000		

契約人	福島市御山字沢田8番5 (株)キスキ 代表取締役 来次 馨			563-3886				
指名月日	令和 5年10月23日	閲覧月日	令和 5年10月26日から 令和 5年10月26日まで					
入札月日	令和 5年11月 2日	契約月日	令和 5年11月 7日					
予定価格	4,951,100円		契約金額	4,840,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月 7日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 3月15日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000255	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-3）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	10,250,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	後藤土木(株) (0000500027)	10,300,000		
4	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	10,200,000		
5	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
6	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	10,800,000		
8	(有)山一建設 (0000500284)	落札 9,900,000		
9	八島建設工業(株) (0000501289)	10,250,000		
10	(有)共栄建設 (0000501378)	10,200,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 (有)山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425				
指名月日	令和 5年10月23日	閲覧月日	令和 5年10月26日から 令和 5年10月26日まで					
入札月日	令和 5年11月 2日	契約月日	令和 5年11月 7日					
予定価格	11,004,400円		契約金額	10,890,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月 7日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月28日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000256	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第四小学校トイレ出入口改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設(株) (0000500348)	5,500,000	落札 4,980,000	
2	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
3	安斎建設(株) (0000500325)	5,700,000	辞退	
4	山田建築(株) (0000500373)	失格 4,500,000		
5	(有)渡利建設 (0000500377)	無効		
6	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
7	(株)川上商店 (0000500503)	辞退		
8	(有)氏家建設 (0000500328)	5,290,000	5,100,000	

契約人	福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫			533-2516				
指名月日	令和 5年10月23日	閲覧月日	令和 5年10月26日から 令和 5年10月26日まで					
入札月日	令和 5年11月 2日	契約月日	令和 5年11月 7日					
予定価格	5,808,000円		契約金額	5,478,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月 7日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月29日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000257	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第一小学校トイレ出入口改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
2	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
3	守工業(株) (0000500998)	無効		
4	山田建築(株) (0000500373)	落札 4,000,000		
5	吉田工建 (0000501782)	辞退		
6	(有)渡利建設 (0000500377)	4,080,000		
7	(株)川上商店 (0000500503)	辞退		

契約人	福島市太平寺字町ノ内17番地の2 山田建築(株) 代表取締役 山田 三郎 546-5363							
指名月日	令和 5年10月23日	閲覧月日	令和 5年10月26日から 令和 5年10月26日まで					
入札月日	令和 5年11月 2日	契約月日	令和 5年11月 7日					
予定価格	4,741,000円		契約金額	4,400,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月 7日		②		②			
	竣工 令和 6年 2月29日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000258	予算担当課	生涯学習課
工事名	三河台学習センター外構工事（電気設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	落札 10,300,000		
2	広栄電設(株) (0000500561)	11,400,000		
3	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	11,000,000		
4	(株)須南電設 (0000500568)	14,504,000		
5	(株)高電 (0000500570)	11,000,000		
6	(株)電工社 (0000500574)	11,280,000		
7	(株)日高電設 (0000500579)	辞退		
8	(株)福南電気 (0000500582)	15,962,000		
9	六洋電気(株) (0000500591)	15,200,000		
10	(株)共電 (0000500698)	12,700,000		
11	広山電設工業(株) (0000500740)	11,650,000		

契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太			573-1651				
指名月日	令和 5年10月23日	閲覧月日	令和 5年10月26日から 令和 5年10月26日まで					
入札月日	令和 5年11月 2日	契約月日	令和 5年11月 7日					
予定価格	11,836,000円		契約金額	11,330,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月 7日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 9月20日								
備考								