
概 要

閲覧月日
令和　５年１０月２６日まで

7

片寄建設㈱

4

頁1

５０５１０００２５１ スポーツ振興課

湯野地区運動場四阿整備工事
工 事 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000500513) 

 (0000501580) 

№

2

丸良建設㈱

1
 (0000500370) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 　不　成　立

3

5

竣工

円②円

着工
円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　６年　３月１５日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

円

 (0000500377) 

①円

契約月日

8
㈲渡利建設 辞退

変 更
契 約 額

令和　５年１１月　２日

令和　５年１０月２６日から

円

辞退

備　考

欠席

第 ２ 回

辞退日東物産㈱

松崎建設㈱

㈱エイタック 辞退
 (0000500489) 

5,240,000 (0000500334) 

福貨商事㈱ 辞退
 (0000500512) 

山田建築㈱ 辞退
 (0000500373) 

　

円０契約金額

指名月日 令和　５年１０月２３日



概 要

閲覧月日
令和　５年１０月２６日まで

7

信夫工業㈱

福島市仁井田字北島７１番地

4

頁2

５０５１０００２５２ 道路保全課

人にやさしい道づくり事業　市道南町・佐倉下線　歩道整備工事
工 事 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000501784) 

 (0000500041) 

№

2

大宝建設㈱

1
 (0000500070) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

予定価格

9

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 渡喜建設㈲                              

3

5

竣工

円②円

着工
令和　５年１１月　７日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　６年　３月１５日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

渡喜建設㈲ 落札

円

 (0000500084) 

6,780,000 (0000500055) 

①円

契約月日

8
㈱東北企業

変 更
契 約 額

令和　５年１１月　２日 令和　５年１１月　７日

令和　５年１０月２６日から

円

6,800,000

備　考第 ２ 回

6,750,000
安齋土木㈱

富久泉工業㈱

6,900,000
㈱渡辺土木

6,750,000 (0000500085) 

6,850,000 (0000501575) 

㈲大富建設
6,730,000 (0000500048) 

㈲丸清渡辺土建
6,950,000 (0000500075) 

6,400,000

代表取締役　渡辺　幸則

円７，３９５，３００ 円７，０４０，０００

535-2634

契約金額

指名月日 令和　５年１０月２３日



概 要

閲覧月日
令和　５年１０月２６日まで

7

㈱尾形建設

福島市上鳥渡字茶中４９番地

4

頁3

５０５１０００２５３ 河川課

普通河川蛭川改修工事（２工区）
工 事 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000500062) 

 (0000500041) 

№

2

大宝建設㈱

1
 (0000500054) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

予定価格

9

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈱半澤工務店                            

3

5

竣工

円②円

着工
令和　５年１１月　７日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　６年　３月１５日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

尾形工業㈱

円

 (0000500011) 

10,850,000 (0000500075) 

10

①円

契約月日

8

 (0000500084) 

㈲丸清渡辺土建

変 更
契 約 額

令和　５年１１月　２日 令和　５年１１月　７日

令和　５年１０月２６日から

円

10,800,000

備　考第 ２ 回

落札
10,450,000

㈱半澤工務店

東信建設㈱

10,900,000
一新建設㈱

10,600,000 (0000500004) 

12,200,000 (0000500009) 

㈲交友会建設
10,900,000 (0000500019) 

㈲大富建設
10,780,000 (0000500048) 

10,750,000
渡喜建設㈲

10,700,000

代表取締役　半澤　泰夫

円１１，６１８，２００ 円１１，４９５，０００

593-2288

契約金額

指名月日 令和　５年１０月２３日



概 要

閲覧月日
令和　５年１０月２６日まで

7

㈱福島重車輌

福島市御山字沢田８番５

4

頁4

５０５１０００２５４ 河川課

準用河川耳取川堤防舗装工事（南矢野目工区）
工 事 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000500081) 

 (0000500067) 

№

2

福島舗装㈱

1
 (0000500237) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

予定価格

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈱キスキ                                

3

5

竣工

円②円

着工
令和　５年１１月　７日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　６年　３月１５日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

円①円

契約月日

変 更
契 約 額

令和　５年１１月　２日 令和　５年１１月　７日

令和　５年１０月２６日から

円

4,600,000

備　考

辞退

第 ２ 回

欠席八巻興業㈱

広成建設㈱

㈱キスキ 落札
4,400,000 (0000502117) 

4,730,000 (0000500068) 

㈱北斗建設
5,000,000 (0000500073) 

㈲山一建設
4,800,000 (0000500284) 

代表取締役　来次　馨

円４，９５１，１００ 円４，８４０，０００

563-3886

契約金額

指名月日 令和　５年１０月２３日



概 要

閲覧月日
令和　５年１０月２６日まで

7

㈱日新土建

福島市笹谷字橋本１番地

4

頁5

５０５１０００２５５ 下水道総務課

令和５年度　流域関連公共下水道管渠布設工事（起－３）
工 事 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000500023) 

 (0000500027) 

№

2

後藤土木㈱

1
 (0000500003) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

予定価格

9

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 ㈲山一建設                              

3

5

竣工

円②円

着工
令和　５年１１月　７日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　６年　２月２８日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

八島建設工業㈱

円

 (0000501289) 

9,900,000 (0000500284) 

10

①円

契約月日

8

 (0000501378) 

㈲山一建設 落札

変 更
契 約 額

令和　５年１１月　２日 令和　５年１１月　７日

令和　５年１０月２６日から

円

10,250,000

備　考第 ２ 回

辞退小林土木㈱

安西土木㈱

10,300,000
㈱斎藤建設工業所

10,200,000 (0000500029) 

辞退
 (0000500058) 

福島舗装㈱ 辞退
 (0000500067) 

㈱北斗建設
10,800,000 (0000500073) 

10,250,000
㈲共栄建設

10,200,000

代表取締役　佐藤　一馬

円１１，００４，４００ 円１０，８９０，０００

557-6425

契約金額

指名月日 令和　５年１０月２３日



概 要

閲覧月日
令和　５年１０月２６日まで

7

㈲渡利建設

福島市腰浜町４番３０号

4

頁6

５０５１０００２５６ 教育施設管理課

福島第四小学校トイレ出入口改修工事
工 事 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000501580) 

 (0000500325) 

№

2

安斎建設㈱

1
 (0000500348) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

予定価格

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 新広建設㈱                              

3

5

竣工

円②円

着工
令和　５年１１月　７日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　６年　２月２９日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

5,100,000

円

5,290,000 (0000500328) 

①円

契約月日

8
㈲氏家建設

変 更
契 約 額

令和　５年１１月　２日 令和　５年１１月　７日

令和　５年１０月２６日から

円

5,500,000 4,980,000

備　考

辞退

第 ２ 回

落札

辞退丸良建設㈱

新広建設㈱

5,700,000
山田建築㈱ 失格

4,500,000 (0000500373) 

無効
 (0000500377) 

㈱柿沼工務店 辞退
 (0000502119) 

㈱川上商店 辞退
 (0000500503) 

代表取締役　渡辺　経夫

円５，８０８，０００ 円５，４７８，０００

533-2516

契約金額

指名月日 令和　５年１０月２３日



概 要

閲覧月日
令和　５年１０月２６日まで

7

吉田工建

福島市太平寺字町ノ内１７番地の２

4

頁7

５０５１０００２５７ 教育施設管理課

福島第一小学校トイレ出入口改修工事
工 事 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000501580) 

 (0000500998) 

№

2

守工業㈱

1
 (0000500513) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

予定価格

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 山田建築㈱                              

3

5

竣工

円②円

着工
令和　５年１１月　７日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　６年　２月２９日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

円①円

契約月日

変 更
契 約 額

令和　５年１１月　２日 令和　５年１１月　７日

令和　５年１０月２６日から

円

辞退

備　考

無効

第 ２ 回

辞退丸良建設㈱

日東物産㈱

山田建築㈱ 落札
4,000,000 (0000500373) 

辞退
 (0000501782) 

㈲渡利建設
4,080,000 (0000500377) 

㈱川上商店 辞退
 (0000500503) 

代表取締役　山田　三郎

円４，７４１，０００ 円４，４００，０００

546-5363

契約金額

指名月日 令和　５年１０月２３日



概 要

閲覧月日
令和　５年１０月２６日まで

7

㈱髙電

福島市鎌田字卸町１３番地７

4

頁8

５０５１０００２５８ 生涯学習課

三河台学習センター外構工事（電気設備）
工 事 名

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

予算担当課

商 号 又 は 名 称

 (0000500561) 

 (0000500564) 

№

2

㈱佐藤電気商会

1
 (0000500555) 

入札月日

変 更 
工事価格

③

予定価格

9

6

変 更 後
履行期限

円

第 １ 回

履行期間

備 考

契約番号

契 約 人 大槻電設工業㈱                          

3

5

竣工

円②円

着工
令和　５年１１月　７日

円③

③

増 減 額
①①

②

①

②

令和　６年　９月２０日

②

③

② 円
③

変更契約
月 日

①

円

六洋電気㈱

円

 (0000500591) 

15,962,000 (0000500582) 

10

①円

契約月日

8

 (0000500698) 

㈱福南電気

変 更
契 約 額

 (0000500740) 

令和　５年１１月　２日 令和　５年１１月　７日

令和　５年１０月２６日から

11

円

10,300,000
落札

備　考第 ２ 回

11,400,000
広栄電設㈱

大槻電設工業㈱

11,000,000
㈱須南電設

14,504,000 (0000500568) 

11,000,000 (0000500570) 

㈱電工社
11,280,000 (0000500574) 

㈱日高電設 辞退
 (0000500579) 

15,200,000
㈱共電

12,700,000
広山電設工業㈱

代表取締役　大槻　博太

円１１，８３６，０００ 円１１，３３０，０００

573-1651

契約金額

指名月日 令和　５年１０月２３日

11,650,000


