

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000260	予算担当課	道路保全課
工事名	市道蓬萊町92号線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	7,250,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	7,700,000		
3	(有)大富建設 (0000500048)	8,000,000		
4	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	7,980,000		
5	大和工業(株) (0000500050)	7,900,000		
6	(有)酒田工業 (0000500227)	8,050,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	落札 6,827,000		
8	(株)加藤組 (0000500014)	8,000,000		
9	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403				
指名月日	令和 5年10月30日	閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで					
入札月日	令和 5年11月 9日	契約月日	令和 5年11月14日					
予定価格	8,558,000円		契約金額	7,509,700円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年11月14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000261	予算担当課	道路保全課
工事名	市道続堀・城ノ内線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコ一建設(株) (0000500061)	5,500,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	5,450,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	落札 5,200,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	5,370,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	5,480,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	5,380,000		
7	(有)広和建設 (0000500020)	5,580,000		
8	(有)尾形工務所 (0000500010)	5,350,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清 545-5521				
指名月日	令和 5年10月30日	閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで		
入札月日	令和 5年11月 9日	契約月日	令和 5年11月14日		
予定価格	5,822,300円		契約金額	5,720,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年11月14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 6年 3月15日		③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000262	予算担当課	道路建設課
工事名	市道笹木野原・遠原三線 道路側溝新設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	2,710,000		
3	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	2,570,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	2,700,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	落札 2,450,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	2,700,000		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	2,610,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095				
指名月日	令和 5年10月30日	閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで					
入札月日	令和 5年11月 9日	契約月日	令和 5年11月14日					
予定価格	2,703,800円		契約金額	2,695,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年11月14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000263	予算担当課	道路建設課
工事名	市道中寺・中村線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)紺野工務所 (0000500024)	3,950,000	辞退	
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	3,930,000	辞退	
3	安西土木(株) (0000500003)	無効		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	4,000,000	辞退	
5	後藤土木(株) (0000500027)	3,900,000	3,800,000	
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	3,940,000	辞退	
7	(有)山一建設 (0000500284)	3,900,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 5年10月30日		閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで	
入札月日	令和 5年11月 9日		契約月日	令和 5年11月14日	
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年11月14日				②
	竣工				③
	令和 6年 3月15日				
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000264	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 南部幹線管渠改築工事（改築第1工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	21,430,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	21,600,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 21,200,000		
4	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	21,600,000		
5	日東産業(株) (0000501980)	22,420,000		
6	東信建設(株) (0000500054)	21,900,000		
7	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
8	日本ハイウェイ・サービス(株) 仙台支店 (0000500195)	22,400,000		
9	管清工業(株) 茨城営業所 (0000500127)	21,580,000		
10	(株)北日本ウエスタン商事 (0000500868)	21,770,000		
11	(株)アームズ東日本 (0000500215)	無効		
12	(株)日新土建 (0000500058)	22,720,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫 593-2288				
指名月日	令和 5年10月30日	閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで		
入札月日	令和 5年11月 9日	契約月日	令和 5年11月14日		
予定価格	23,486,100円		契約金額	23,320,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年11月14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 6年 2月22日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000265	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 破砕機修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	3,620,000	落札 3,550,000	
2	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	3,750,000	3,600,000	
3	(株)エフエー機工 (0000501435)	欠席		
4	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	3,750,000	3,600,000	
5	オークラ工業(株) (0000500801)	3,700,000	3,600,000	
6	(株)高槻 (0000501327)	3,780,000	無効	
7	(株)ニノテック (0000500600)	3,850,000	辞退	

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 (株)中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康			557-0112	
指名月日	令和 5年10月30日	閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで		
入札月日	令和 5年11月 9日	契約月日	令和 5年11月14日		
予定価格	3,963,300円		契約金額	3,905,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年11月14日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 6年 2月29日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000266	予算担当課	教育施設管理課
工事名	三河台小学校トイレ出入口改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 央戸工務店 (0000500346)	落札 3,300,000		
2	(株) 黒澤工務店 (0000500341)	3,800,000		
3	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
4	片寄建設(株) (0000500334)	6,510,000		
5	高橋建業(株) (0000500354)	辞退		
6	(有) 渡利建設 (0000500377)	失格 2,200,000		
7	(有) 皇建工所 (0000502019)	欠席		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 (株) 央戸工務店 代表取締役 央戸 章治			591-3351
指名月日	令和 5年10月30日	閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで	
入札月日	令和 5年11月 9日	契約月日	令和 5年11月14日	
予定価格	3,938,000円		契約金額	3,630,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年11月14日 竣工 令和 6年 3月 1日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000267	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第二小学校トイレ出入口改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設(株) (0000500348)	落札 3,500,000		
2	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
3	丸良建設(株) (0000501580)	4,500,000		
4	(有)青木建業所 (0000500323)	欠席		
5	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
6	山田建築(株) (0000500373)	3,850,000		
7	(株)川上商店 (0000500503)	辞退		

契約人	福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫			533-2516				
指名月日	令和 5年10月30日	閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで					
入札月日	令和 5年11月 9日	契約月日	令和 5年11月14日					
予定価格	3,872,000円		契約金額	3,850,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年11月14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	竣工		②		②		②	
	令和 6年 2月 9日		③		③		③	
備考								



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000268	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校屋内運動場改築事業 図工室電気設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	落札 5,100,000		
2	広栄電設(株) (0000500561)	6,100,000		
3	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	5,480,000		
4	(株)須南電設 (0000500568)	辞退		
5	(株)電工社 (0000500574)	5,500,000		
6	(株)福南電気 (0000500582)	7,866,000		
7	六洋電気(株) (0000500591)	6,400,000		
8	ハイテック(株) (0000500759)	6,610,000		

契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太			573-1651				
指名月日	令和 5年10月30日	閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで					
入札月日	令和 5年11月 9日	契約月日	令和 5年11月14日					
予定価格	6,083,000円		契約金額	5,610,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月14日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 8月23日								
備考								

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5051000269	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	瀬上小学校屋内運動場改築事業 図工室機械設備工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋設備工業(株) (0000500798)	5,380,000		
2	大久保配管工業(株) (0000500802)	5,450,000		
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	5,340,000		
4	(有)三和設備 (0000500811)	5,600,000		
5	第一温調工業(株) (0000500816)	落札 5,300,000		
6	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	5,520,000		
7	(有)武藤工務所 (0000500836)	5,470,000		
8	(株)協和衛研興業 (0000500940)	5,580,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之 553-2100				
指名月日	令和 5年10月30日		閲覧月日	令和 5年11月 2日から 令和 5年11月 2日まで	
入札月日	令和 5年11月 9日		契約月日	令和 5年11月14日	
予定価格	6,193,000 円		契約金額	5,830,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年11月14日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 8月23日			③	
備 考					