

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000272	予算担当課	農業振興課
工 事 名	四季の里浄化槽用ブローポンプ交換工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	落札 2,040,000		
2	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	2,190,000		
3	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	辞退		
4	協栄設備(株) (0000500805)	2,300,000		
5	倉島設備(株) (0000500808)	2,140,000		
6	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	2,130,000		
7	文化設備工業(株) (0000500834)	2,250,000		

契 約 人	福島市飯坂町中野字奴内5番地の1 (株)福島総合エンジニア 代表取締役 黒須 達 542-8246				
指名月日	令和 5年11月 6日	閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで		
入札月日	令和 5年11月16日	契約月日	令和 5年11月21日		
予定価格	2,255,000円		契約金額	2,244,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年11月21日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 2月21日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000273	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和5年度 信夫地区第3仮置場法面復旧（原状回復）工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	5,100,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	5,100,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	落札 4,850,000		
4	(株)尾形建設 (0000500009)	5,000,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	5,100,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	5,000,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	5,000,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明 593-4511				
指名月日	令和 5年11月 6日	閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで		
入札月日	令和 5年11月16日	契約月日	令和 5年11月21日		
予定価格	5,423,000円		契約金額	5,335,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年11月21日				②
	竣工				③
	令和 6年 3月15日				
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000274	予算担当課	環境再生推進室
工 事 名	令和5年度 中央東地区第2仮置場排水施設補修（原状回復）工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
2	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
3	菅信建設(株) (0000501351)	辞退		
4	信夫工業(株) (0000501575)	辞退		
5	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
6	(有)前畑 (0000500250)	辞退		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
8	(有)八巻建設 (0000500080)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指名月日	令和 5年11月 6日		閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで	
入札月日	令和 5年11月16日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工		変 更 後 履 行 期 限	①	増 減 額
	竣工			②	
	令和 6年 3月15日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000275	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道土合前線（土合前橋）橋梁撤去工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	失格 9,480,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	10,650,000		
3	(有)酒田工業 (0000500227)	失格 9,388,000		
4	(有)松本建設 (0000501781)	辞退		
5	大和工業(株) (0000500050)	10,600,000		抽選
6	(株)テクノサイコー (0000502111)	失格 9,500,000		
7	(有)寺島重機工業 (0000501779)	欠席		
8	(株)渡政建設 (0000501783)	10,890,000		
9	(株)加藤組 (0000500014)	落札 10,600,000		抽選
10	(株)松崎建材 (0000500106)	欠席		

契約人	福島市松川町水原字上台10番地 (株)加藤組 代表取締役 加藤 修一 567-6677				
指名月日	令和 5年11月 6日	閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで		
入札月日	令和 5年11月16日	契約月日	令和 5年11月21日		
予定価格	11,954,800円		契約金額	11,660,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年11月21日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 6年 3月15日		③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000276	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道石方原・水沢前線（水沢橋）橋梁撤去工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
3	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
4	福新建設(株) (0000500069)	辞退		
5	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
6	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
7	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
8	(株)尾形建設 (0000500009)	落札 14,700,000		
9	安西土木(株) (0000500003)	辞退		
10	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
11	(有)山川工務所 (0000500079)	辞退		
12	協三工業(株) (0000500989)		15,000,000	

契約人	福島市佐原字下林16番地1 (株)尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262				
指名月日	令和 5年11月 6日	閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで					
入札月日	令和 5年11月16日	契約月日	令和 5年11月21日					
予定価格	16,513,200円		契約金額	16,170,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年11月21日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②		②	
			③		③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000277	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道坂下・増沢線（高田前橋）橋梁撤去工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	寿建設(株) (0000500022)	19,800,000		
3	福新建設(株) (0000500069)	失格 17,400,000		
4	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
6	(株)紺野工務所 (0000500024)	辞退		
7	(株)尾形建設 (0000500009)	辞退		
8	安西土木(株) (0000500003)	辞退		
9	信陵建設(株) (0000500036)	落札 17,950,000		
10	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
11	(株)エヌティーエス (0000500257)	辞退		
12	協三工業(株) (0000500989)	辞退		

契約人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設(株) 代表取締役 斎藤 孝裕 542-4048							
指名月日	令和 5年11月 6日	閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで					
入札月日	令和 5年11月16日	契約月日	令和 5年11月21日					
予定価格	22,209,000円		契約金額	19,745,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月21日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月15日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000278	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 飯坂地区生活道路（市道古館・中赤館線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東開クレテック(株) (0000500052)	4,310,000		
2	旭産業(株) (0000501184)	4,500,000		
3	光和産業(株) (0000501188)	4,270,000		
4	(株)シンワ (0000501191)	4,400,000		
5	道路産業(有) (0000501195)	4,400,000		
6	福島交安(株) (0000501198)	落札 4,200,000		
7	(株)リンペイ (0000501203)	4,360,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東38番地の13 福島交安(株) 代表取締役 和合 克美			542-9575				
指名月日	令和 5年11月 6日	閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで					
入札月日	令和 5年11月16日	契約月日	令和 5年11月21日					
予定価格	4,757,500円		契約金額	4,620,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月21日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月15日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000279	予算担当課	道路保全課
工事名	市道太田町5号線 誘導標示設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (0000500033)	3,900,000		
2	福島ライン(有) (0000500280)	落札 3,770,000		
3	光和産業(株) (0000501188)	3,980,000		
4	(株)高野塗装店 (0000501192)	3,950,000		
5	道路産業(有) (0000501195)	3,950,000		
6	福島交安(株) (0000501198)	辞退		
7	(株)リンペイ (0000501203)	4,260,000		

契約人	福島市大波字水戸内向5番地の18 福島ライン(有) 代表取締役 富田 計市 571-5307							
指名月日	令和 5年11月 6日	閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで					
入札月日	令和 5年11月16日	契約月日	令和 5年11月21日					
予定価格	4,508,900円		契約金額	4,147,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年11月21日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 2月29日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000280	予算担当課	道路建設課
工事名	令和5年度 市道杉妻町・御山線（霞町工区）道路改良関連 代替地造成工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	21,360,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	落札 21,000,000		
3	(株)日新土建 (0000500058)	22,000,000		
4	安齋土木(株) (0000501784)	21,500,000		
5	八巻興業(株) (0000500081)	21,670,000		
6	菅信建設(株) (0000501351)	22,000,000		
7	信夫工業(株) (0000501575)	21,550,000		
8	(株)東北企業 (0000500055)	21,300,000		
9	(有)広和建设 (0000500020)	21,650,000		
10	(株)北斗建設 (0000500073)	22,700,000		
11	(株)キスキ (0000502117)	22,000,000		
12	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎 534-2351							
指名月日	令和 5年11月 6日	閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで					
入札月日	令和 5年11月16日	契約月日	令和 5年11月21日					
予定価格	23,136,300円		契約金額	23,100,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年11月21日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②		②	
			③		③		③	
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000281	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川内川河川改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,300,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	4,150,000		
4	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,180,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	落札 4,000,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	欠席		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	4,240,000		

契 約 人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三					591-3095		
指名月日	令和 5年11月 6日		閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで				
入札月日	令和 5年11月16日		契約月日	令和 5年11月21日				
予定価格	4,517,700 円		契約金額	4,400,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年11月21日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 3月15日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000283	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和5年度 公園施設長寿命化対策支援事業 堰田公園遊具更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	後藤造園土木(株) (0000501218)	8,300,000		
2	桜井造園(株) (0000501219)	8,200,000		
3	(株)春光園 (0000501220)	落札 8,100,000		
4	(有)高橋緑花園 (0000501221)	8,350,000		
5	(有)二瓶造園 (0000501222)	8,500,000		
6	(株)野尻緑産 (0000501223)	8,430,000		
7	(株)福華園 (0000501224)	8,280,000		
8	(有)渡辺造園 (0000501227)	8,400,000		
9	(株)船山園 (0000501251)	辞退		

契 約 人	福島市烏谷野字扇田10番地の1 (株)春光園 代表取締役 森藤 準一 545-3331				
指名月日	令和 5年11月 6日		閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで	
入札月日	令和 5年11月16日		契約月日	令和 5年11月21日	
予定価格	8,933,100円		契約金額	8,910,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年11月21日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 3月15日			③	
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000284	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	清明小学校トイレ出入口改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 央戸工務店 (0000500346)	3,800,000		
2	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
3	丸良建設(株) (0000501580)	3,300,000		
4	山田建築(株) (0000500373)	落札 2,600,000		
5	(有) 本田インテリア (0000500480)	欠席		
6	(有) 渡利建設 (0000500377)	3,660,000		
7	(有) 氏家建設 (0000500328)	2,770,000		

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内17番地の2 山田建築(株) 代表取締役 山田 三郎					546-5363		
指名月日	令和 5年11月 6日		閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで				
入札月日	令和 5年11月16日		契約月日	令和 5年11月21日				
予定価格	3,212,000 円		契約金額	2,860,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年11月21日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 2月16日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000285	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	大笹生小学校他1校トイレ出入口改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 宍戸工務店 (0000500346)	落札 3,400,000		
2	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
3	新広建設(株) (0000500348)	3,850,000		
4	(株) 黒澤工務店 (0000500341)	3,900,000		
5	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
6	(株) 川上商店 (0000500503)	辞退		
7	(有) 渡利建設 (0000500377)	失格 2,630,000		

契 約 人	福島市町庭坂字遠原二18番地 (株) 宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治					591-3351		
指名月日	令和 5年11月 6日		閲覧月日	令和 5年11月 9日から 令和 5年11月 9日まで				
入札月日	令和 5年11月16日		契約月日	令和 5年11月21日				
予定価格	4,081,000 円		契約金額	3,740,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年11月21日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 6年 2月22日			③		③		
備 考								