

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000288	予算担当課	農林整備課
工事名	令和5年度 星ノ宮橋修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島ライン(有) (0000500280)	辞退		
2	協三工業(株) (0000500989)	辞退		
3	旭産業(株) (0000501184)	8,675,000		
4	(株)福島塗装店 (0000501186)	欠席		
5	加藤塗装工業(株) (0000501187)	8,765,000		
6	(株)高野塗装店 (0000501192)	落札 8,540,000		
7	(株)リンペイ (0000501203)	9,050,000		
8	(株)テクノロード (0000501398)	8,855,000		

契約人	福島市野田町三丁目4番64号 (株)高野塗装店 代表取締役 伊藤 進			531-1288				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで					
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日					
予定価格	9,893,400円		契約金額	9,394,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年12月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 3月15日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000289	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 茂田川支流水路改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東信建設(株) (0000500054)	7,650,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	7,600,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	落札 7,350,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	7,500,000		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	7,600,000		
6	(株)尾形建設 (0000500009)	7,550,000		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	7,700,000		
8	後藤土木(株) (0000500027)	7,600,000		
9	尾形工業(株) (0000500011)	7,500,000		

契 約 人	福島市荒井字北峠原10番地 (有)交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで					
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日					
予定価格	8,140,000円		契約金額	8,085,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年12月 5日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 6年 3月15日			③		③		
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000290	予算担当課	農林整備課
工事名	令和5年度 施設改修 松川町下川崎鍛冶屋山地区 農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	4,700,000	4,450,000	
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	4,600,000	辞退	
3	(有)酒田工業 (0000500227)	4,850,000	辞退	
4	(有)松本建設 (0000501781)	4,700,000	辞退	
5	大和工業(株) (0000500050)	4,800,000	辞退	
6	(株)加藤組 (0000500014)	5,000,000	辞退	
7	(株)松崎建材 (0000500106)	4,500,000	落札 4,400,000	

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 (株)松崎建材 代表取締役 松崎 一弥			567-3129				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで					
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日					
予定価格	4,924,700円		契約金額	4,840,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年12月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 3月15日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000291	予算担当課	幼稚園・保育課
工事名	ふくしま中央認定こども園 3歳児室手洗い場設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (0000500844)	3,100,000	落札 3,000,000	
2	第一温調工業(株) (0000500816)	3,240,000	辞退	
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	3,300,000	辞退	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	3,350,000	辞退	
5	協栄設備(株) (0000500805)	3,200,000	辞退	
6	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	3,250,000	辞退	
7	オークラ工業(株) (0000500801)	3,250,000	3,080,000	

契約人	福島市烏谷野字扇田29番地の1 コバックス(株) 代表取締役 小林 仁一				573-0181
指名月日	令和 5年11月20日		閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで	
入札月日	令和 5年11月30日		契約月日	令和 5年12月 5日	
予定価格	3,300,000円		契約金額	3,300,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年12月 5日				②
	竣工				③
	令和 6年 3月 8日				
備考					

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	5051000292	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道穴田・大館線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
2	福新建設(株) (0000500069)	4,500,000		
3	(株)大内建設 (0000500006)	4,650,000		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	4,650,000		
5	信陵建設(株) (0000500036)	4,500,000		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	落札 4,400,000		
7	(有)山川工務所 (0000500079)	4,570,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 (株)瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留 542-3674				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで		
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日		
予定価格	4,989,600 円		契約金額	4,840,000 円	
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 5年12月 5日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②
			③		③
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000294	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 管理棟真空遮断器取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)須南電設 (0000500568)	4,760,000		
2	(株)高電 (0000500570)	4,050,000		
3	(株)電工社 (0000500574)	4,050,000		
4	(株)福南電気 (0000500582)	5,983,000		
5	六洋電気(株) (0000500591)	4,600,000		
6	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	無効		
7	(株)齋藤電機 (0000500788)	落札 3,990,000		

契約人	福島市入江町6番21号 (株)齋藤電機 代表取締役 齋藤 高裕			535-0226				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで					
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日					
予定価格	4,506,700円		契約金額	4,389,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年12月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月15日								
備考								