

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000288	予算担当課	農林整備課
工事名	令和5年度 星ノ宮橋修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島ライン(有) (0000500280)	辞退		
2	協三工業(株) (0000500989)	辞退		
3	旭産業(株) (0000501184)	8,675,000		
4	(株)福島塗装店 (0000501186)	欠席		
5	加藤塗装工業(株) (0000501187)	8,765,000		
6	(株)高野塗装店 (0000501192)	落札 8,540,000		
7	(株)リンペイ (0000501203)	9,050,000		
8	(株)テクノロード (0000501398)	8,855,000		

契約人	福島市野田町三丁目4番64号 (株)高野塗装店 代表取締役 伊藤 進			531-1288				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで					
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日					
予定価格	9,893,400円		契約金額	9,394,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年12月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月15日								
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000289	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 茂田川支流水路改修工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	7,650,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	7,600,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	落札 7,350,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	7,500,000		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	7,600,000		
6	(株)尾形建設 (0000500009)	7,550,000		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	7,700,000		
8	後藤土木(株) (0000500027)	7,600,000		
9	尾形工業(株) (0000500011)	7,500,000		

契 約 人	福島市荒井字北峠原10番地 (有)交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで					
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日					
予定価格	8,140,000円		契約金額	8,085,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年12月 5日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 6年 3月15日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000290	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和5年度 施設改修 松川町下川崎鍛冶屋山地区 農道改良工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	4,700,000	4,450,000	
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	4,600,000	辞退	
3	(有)酒田工業 (0000500227)	4,850,000	辞退	
4	(有)松本建設 (0000501781)	4,700,000	辞退	
5	大和工業(株) (0000500050)	4,800,000	辞退	
6	(株)加藤組 (0000500014)	5,000,000	辞退	
7	(株)松崎建材 (0000500106)	4,500,000	落札 4,400,000	

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 (株)松崎建材 代表取締役 松崎 一弥			567-3129				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで					
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日					
予定価格	4,924,700円		契約金額	4,840,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年12月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 3月15日							
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000291	予算担当課	幼稚園・保育課
工事名	ふくしま中央認定こども園 3歳児室手洗い場設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (0000500844)	3,100,000	落札 3,000,000	
2	第一温調工業(株) (0000500816)	3,240,000	辞退	
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	3,300,000	辞退	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	3,350,000	辞退	
5	協栄設備(株) (0000500805)	3,200,000	辞退	
6	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	3,250,000	辞退	
7	オークラ工業(株) (0000500801)	3,250,000	3,080,000	

契約人	福島市烏谷野字扇田29番地の1 コバックス(株) 代表取締役 小林 仁一				573-0181
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで		
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日		
予定価格	3,300,000円		契約金額	3,300,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年12月 5日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 6年 3月 8日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000292	予算担当課	道路建設課
工事名	市道穴田・大館線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
2	福新建設(株) (0000500069)	4,500,000		
3	(株)大内建設 (0000500006)	4,650,000		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	4,650,000		
5	信陵建設(株) (0000500036)	4,500,000		
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	落札 4,400,000		
7	(有)山川工務所 (0000500079)	4,570,000		

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 (株)瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留			542-3674				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで					
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日					
予定価格	4,989,600円		契約金額	4,840,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和 5年12月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 3月15日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000293	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度下水道ストックマネジメント事業渡利汚水中継ポンプ場自動除塵機改築工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)前澤エンジニアリングサービス 東北営業所 (0000501460)	決定 29,000,000		

契約人	仙台市宮城野区榴岡三丁目4番1号 (株)前澤エンジニアリングサービス 東北営業所 所長 宇都宮 正 022-298-7624				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで		
見積月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日		
予定価格	34,527,900 円		契約金額	31,900,000 円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年12月 5日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②
			③		③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000294	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 管理棟真空遮断器取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)須南電設 (0000500568)	4,760,000		
2	(株)高電 (0000500570)	4,050,000		
3	(株)電工社 (0000500574)	4,050,000		
4	(株)福南電気 (0000500582)	5,983,000		
5	六洋電気(株) (0000500591)	4,600,000		
6	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	無効		
7	(株)齋藤電機 (0000500788)	落札 3,990,000		

契約人	福島市入江町6番21号 (株)齋藤電機 代表取締役 齋藤 高裕			535-0226				
指名月日	令和 5年11月20日	閲覧月日	令和 5年11月22日から 令和 5年11月22日まで					
入札月日	令和 5年11月30日	契約月日	令和 5年12月 5日					
予定価格	4,506,700円		契約金額	4,389,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年12月 5日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月15日								
備考								