契約番号	5051000296	予算担当課	農林整備課
工事名	令和 5 年度 農業水路等長寿命	化防災減災事業	業 熊ノ田2期地区水路改修工事
概  要			

No.	商	号	又	は	名	称	第	1	口	第	2	口	備	考
1	㈱丸立渡辺組					(0000500076)		5,	180, 000					
2	大佐藤建設예					(0000501778)		6,	100, 000					
3	(有)酒田工業					(0000500227)		5, :	225, 000					
4	<b>예松本建設</b>					(0000501781)		6,	100, 000					
5	大和工業(株)					(0000500050)		6, 2	200, 000					
6	(株)テクノサイコ-	_				(0000502111)	落札	5,	174, 000					
7	㈱加藤組					(0000500014)	欠席							
8	㈱松崎建材					(0000500106)		5, 9	900, 000					

契 約 人	福島市松川町水原字熊野堂4番地(株)テクノサイコ―					
	代表取締役 齋藤 眞佐子		567-3324			
指名月日	令和 5年12月 4日			5年12月 7日から 5年12月 7日まで		
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和	5年12月19日		
予定価格	6, 483, 400円	契約金額		5,691,400円		
変 史	① 円 変 更 ② 円 契 約 額 ③ ③		円 円 円	増減額 ① 円   ③ 円		
履行期間	着工 令和 5年12月19日 変 更 後 履行期限   竣工 令和 6年 3月15日			変更契約 月 日 3		
備考						

契約番号	5051000297	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
工事名	あぶくまクリーンセンター 2号	号炉耐火物補何	<b>多工事</b>
概要			

No.	商号又は名称	第	1 回	第	2 回	備考
1	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) 東北支店 (0000501110)	決定	34, 400, 000			

契 約 人	仙台市青葉区花京院二丁目1番65号 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱	東北支店		
	支店長 鎌川 修 			022-212-3971
指名月日	令和 5年12月 4日			5年12月 7日から 5年12月 7日まで
見積月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和	5年12月19日
予定価格	38, 223, 900 🏻	契約金額		37,840,000円
変更	① 円 変 更 ① ② 円 初 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知		円円	増減額 ① 円
工事価格	③ 円 关 形 領 ③		円	③ ③ 円
	着工			
履行期間	令和 5年12月19日 変更後   竣工 履行期限			変更契約 2
	令和 6年 3月15日 ③			3
	地方自治法施行令第167条の2第1項領	第 2 号	<u>.                                    </u>	·
備考				
2114				

契約番	号	5051000298	予算担当課	環境再生推進室
工事	名	令和5年度 中央東地区第2仮間	置場排水施設袖	甫修(原状回復)工事 
概	要			

No.	商	号	又	は	名	称	第	1	口	第	2	口	備	考
1	多田建設㈱					(0000500046)	辞退							
2	小林土木㈱					(0000500023)	辞退							
3	㈱日新土建					(0000500058)		6, 8	800, 000					
4	東信建設㈱					(0000500054)	辞退							
5	㈱丸立渡辺組					(0000500076)	辞退							
6	ノオコー建設㈱					(0000500061)		7, 1	100, 000					
7	大宝建設㈱					(0000500041)	辞退							
8	福新建設㈱					(0000500069)	落札	6, 7	700, 000					

契 約 人	福島市飯坂町湯野字穴原27番地の2 福新建設㈱ 代表取締役 鈴木 重忠			542-3565
指名月日	令和 5年12月 4日	閲覧月日	令和 令和	5年12月 7日から 5年12月 7日まで
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和	5年12月19日
予定価格	7, 475, 600円	契約金額		7, 370, 000円
変 更 工事価格	① 円 変 更   ② 円 契約額   ③ 円		円 円 円	増減額 ① 円   ③ 円
履行期間	着工 ①   令和 5年12月19日 変 更 後   竣工 履行期限   令和 6年 3月15日 ③			変更契約 月 日 ② ③
備考				

契約番号		予算担当課	道路建設課
工事名	市道中寺・中村線 道路改良工事	<del>-</del>	
概要			

No.	商	号	又	は	名	称	第	1 回		第	2	口	備	考
1	㈱小野工業所					(0000500013)	欠席							
2	㈱大内建設					(0000500006)	辞退							
3	信陵建設㈱					(0000500036)		3, 700,	000					
4	㈱北斗建設					(0000500073)	落札	3, 600,	000					
5	(株)エヌティーエ	ス				(0000500257)		3, 770,	000					
6	(有)山川工務所					(0000500079)	辞退							
7	㈱キスキ					(0000502117)		3, 850,	000					

契約人	福島市御山字井戸上39番地 ㈱北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	令和 5年12月 4日			5年12月 7日から 5年12月 7日まで
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和	5年12月19日
予定価格	3, 993, 000円	契約金額		3, 960, 000円
変 史	① 円 変 更 ①   ② 円 契約額 ②   ③ 円		円 円 円	増減額 ① 円   ③ 円
履行期間	着工 令和 5年12月19日 変 更 後 履行期限   竣工 令和 6年 3月15日			変更契約 月 日 ② ③
備考				

契約番号	505100	00300	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和5年度	公園施設長寿命化対	対策支援事業	南田公園遊具更新工事
概要				

No.	商	号	又	は	名	称	第	1	口	第	2	口	備	考
1	㈱植留緑化土木					(0000501215)	落札	2,	525, 000					
2	㈱植富士					(0000501216)			560, 000					
3	㈱野尻緑産					(0000501223)		2,	620, 000					
4	㈱福華園					(0000501224)		2,	590, 000					
5	(有福島ガーデン	センタ	<i>ı</i> —			(0000501226)		2,	581, 000					
6	サンユウ商事㈱					(0000500033)		2,	660, 000					
7	旭産業(株)					(0000501184)		2,	650, 000					

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 (株)植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満		542-2811
指名月日	令和 5年12月 4日		令和 5年12月 7日から 令和 5年12月 7日まで
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和 5年12月19日
予定価格	2,811,600円	契約金額	2, 777, 500円
変 更 工事価格	① 円   ② 円   ③ 円   契約額 ③		円 円 ① 円   円 増減額 ② 円   円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年12月19日 変 更 後 履行期限   竣工 ②   令和 6年 3月15日 ③		変更契約 月 日 ② ③
備考			

契約番号	5051000302	予算担当課	消防総務課
工事名	福島南消防署信夫分署空調設備改	<b>依工事</b>	
概要			

No.	商号	又	は名	称	第	1 回	第 2 回	備考
1	文化設備工業㈱			(0000500834)	落札	3, 880, 000		
2	倉島設備㈱			(0000500808)	失格	3, 700, 000		
3	第一温調工業㈱			(0000500816)	失格	3, 700, 000		
4	㈱光和設備工業所			(0000500810)		3, 900, 000		
5	㈱高橋設備工業所			(0000500814)	失格	3, 630, 000		
6	㈱東北メンテナンス			(0000500819)		4, 000, 000		
7	協栄設備㈱			(0000500805)		3, 900, 000		

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業㈱ 代表取締役 泉田 達夫			535-0166
指名月日	令和 5年12月 4日	閲覧月日	令和 令和	5年12月 7日から 5年12月 7日まで
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和	5年12月19日
予定価格	4,642,000円	契約金額		4, 268, 000円
変 史	① 円 変 更   ② 円 要 約   ③ 円		円 円 円	増減額 ① 円   ③ 円
履行期間	着工   令和 5年12月19日   変 更 後 履行期限     竣工   履行期限     令和 6年 3月15日   ③			変更契約 月 日 ② ③
備考			·	

契約番号	5051000303	予算担当課	住宅政策課
工事名	御山町団地改修建築工事		
概  要			

No.	商	号	又	は	名	称	第	1	口	第	2	口	備	考
1	㈱梅津工業					(0000500329)	辞退							
2	㈱黒澤工務店					(0000500341)	辞退							
3	守工業(株)					(0000500998)	辞退							
4	片寄建設㈱					(0000500334)	辞退							
5	安斎建設㈱					(0000500325)	辞退							
6	(株)ニーズ					(0000502006)	辞退							
7	松崎建設㈱					(0000500370)	辞退							
8	㈱宍戸工務店					(0000500346)		13,	000, 000		12, 5	00, 000		
9	日東物産㈱					(0000500513)	欠席							
10	新広建設㈱					(0000500348)		14,	300, 000		12, 8	00, 000		
11	(有)青木建業所					(0000500323)	辞退							
12	丸良建設㈱					(0000501580)	辞退							

契約人	不調			
指名月日	令和 5年12月 4日	閲覧月日 令和 令和	5年12月 7日から 5年12月 7日まで	
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日 令和	5年12月19日	
		契約金額		<b>0</b> 円
変 更 工事価格	① 円 変 更 ②   ② 円 変 更 ②   契約額 ③	円 円 円	増 減 額 ② ③	円 円 円
履行期間	着工 令和 5年12月19日 変 更 後 履行期限   竣工 ②   令和 6年 2月22日 ③		変更契約 月 日 ② ③	
備考				