

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000296	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和5年度 農業水路等長寿命化防災減災事業 熊ノ田2期地区水路改修工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	5,180,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	6,100,000		
3	(有)酒田工業 (0000500227)	5,225,000		
4	(有)松本建設 (0000501781)	6,100,000		
5	大和工業(株) (0000500050)	6,200,000		
6	(株)テクノサイコー (0000502111)	落札 5,174,000		
7	(株)加藤組 (0000500014)	欠席		
8	(株)松崎建材 (0000500106)	5,900,000		

契約人	福島市松川町水原字熊野堂4番地 (株)テクノサイコー 代表取締役 齋藤 眞佐子 567-3324				
指名月日	令和 5年12月 4日	閲覧月日	令和 5年12月 7日から 令和 5年12月 7日まで		
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和 5年12月19日		
予定価格	6,483,400円		契約金額	5,691,400円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年12月19日	変 更 後 履行期限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②
			③		③
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000298	予算担当課	環境再生推進室
工 事 名	令和5年度 中央東地区第2仮置場排水施設補修（原状回復）工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	(株)日新土建 (0000500058)	6,800,000		
4	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
5	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
6	ノオコー建設(株) (0000500061)	7,100,000		
7	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
8	福新建設(株) (0000500069)	落札 6,700,000		

契 約 人	福島市飯坂町湯野字穴原27番地の2 福新建設(株) 代表取締役 鈴木 重忠					542-3565		
指名月日	令和 5年12月 4日		閲覧月日	令和 5年12月 7日から 令和 5年12月 7日まで				
入札月日	令和 5年12月14日		契約月日	令和 5年12月19日				
予定価格	7,475,600 円		契約金額	7,370,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年12月19日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 3月15日			③		③		
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000299	予算担当課	道路建設課
工事名	市道中寺・中村線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	欠席		
2	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
3	信陵建設(株) (0000500036)	3,700,000		
4	(株)北斗建設 (0000500073)	落札 3,600,000		
5	(株)エヌティーエス (0000500257)	3,770,000		
6	(有)山川工務所 (0000500079)	辞退		
7	(株)キスキ (0000502117)	3,850,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308				
指名月日	令和 5年12月 4日	閲覧月日	令和 5年12月 7日から 令和 5年12月 7日まで					
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和 5年12月19日					
予定価格	3,993,000円		契約金額	3,960,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年12月19日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②		②	
			③		③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000300	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和5年度 公園施設長寿命化対策支援事業 南田公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)植留緑化土木 (0000501215)	落札 2,525,000		
2	(株)植富士 (0000501216)	2,560,000		
3	(株)野尻緑産 (0000501223)	2,620,000		
4	(株)福華園 (0000501224)	2,590,000		
5	(有)福島ガーデンセンター (0000501226)	2,581,000		
6	サンユウ商事(株) (0000500033)	2,660,000		
7	旭産業(株) (0000501184)	2,650,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 (株)植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満			542-2811				
指名月日	令和 5年12月 4日	閲覧月日	令和 5年12月 7日から 令和 5年12月 7日まで					
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和 5年12月19日					
予定価格	2,811,600円		契約金額	2,777,500円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年12月19日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②		②	
			③		③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000302	予算担当課	消防総務課
工事名	福島南消防署信夫分署空調設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	落札 3,880,000		
2	倉島設備(株) (0000500808)	失格 3,700,000		
3	第一温調工業(株) (0000500816)	失格 3,700,000		
4	(株)光和設備工業所 (0000500810)	3,900,000		
5	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	失格 3,630,000		
6	(株)東北メンテナンス (0000500819)	4,000,000		
7	協栄設備(株) (0000500805)	3,900,000		

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 泉田 達夫			535-0166				
指名月日	令和 5年12月 4日	閲覧月日	令和 5年12月 7日から 令和 5年12月 7日まで					
入札月日	令和 5年12月14日	契約月日	令和 5年12月19日					
予定価格	4,642,000円		契約金額	4,268,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 5年12月19日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②			
			③		③			
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000303	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	御山町団地改修建築工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
2	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
3	守工業(株) (0000500998)	辞退		
4	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
5	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
6	(株)二一ズ (0000502006)	辞退		
7	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
8	(株)尖戸工務店 (0000500346)	13,000,000	12,500,000	
9	日東物産(株) (0000500513)	欠席		
10	新広建設(株) (0000500348)	14,300,000	12,800,000	
11	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
12	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		

契約人	不 調				
指名月日	令和 5年12月 4日		閲覧月日	令和 5年12月 7日から 令和 5年12月 7日まで	
入札月日	令和 5年12月14日		契約月日	令和 5年12月19日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年12月19日	変 更 後 履行期限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 2月22日			③	
備 考					