

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5051000305	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和5年度 市単 笹木野日井古屋北地区農道改良工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	4,070,000		
3	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	3,920,000		
4	後藤土木(株) (0000500027)	3,900,000		
5	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 3,800,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	4,100,000		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	4,000,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			591-2379				
指名月日	令和 5年12月18日	閲覧月日	令和 5年12月21日から 令和 5年12月21日まで					
入札月日	令和 6年 1月11日	契約月日	令和 6年 1月16日					
予定価格	4,198,700円		契約金額	4,180,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年 1月16日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000306	予算担当課	あらかわクリーンセンター
工 事 名	あらかわクリーンセンター資源化工場 散水設備補修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	福島ノーミ株式会社 (0000501332)	決定 1,326,000		

契 約 人	福島市東中央三丁目45番地の1 福島ノーミ株式会社 代表取締役社長 木村 学 528-4195				
指名月日	令和 5年12月18日	閲覧月日	令和 5年12月21日から 令和 5年12月21日まで		
見積月日	令和 6年 1月11日	契約月日	令和 6年 1月16日		
予定価格	1,485,000円		契約金額	1,458,600円	
変 更 工 事 価 格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工 令和 6年 1月16日	変 更 後 履 行 期 限		変 更 契 約 日	①
	竣工 令和 6年 3月15日				②
					③
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000307	予算担当課	道路保全課
工事名	市道 蓬萊町123号線 道路災害復旧工事（令和5年9月6日豪雨関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	2,800,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	2,920,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	落札 2,750,000		
4	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
5	(有)広和建设 (0000500020)	3,100,000		
6	大和工業(株) (0000500050)	3,000,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	2,850,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清 545-5521							
指名月日	令和 5年12月18日	閲覧月日	令和 5年12月21日から 令和 5年12月21日まで					
入札月日	令和 6年 1月11日	契約月日	令和 6年 1月16日					
予定価格	3,078,900円		契約金額	3,025,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 1月16日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 3月15日								
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000308	予算担当課	道路保全課
工事名	市道 黒岩・小原線 道路災害復旧工事（令和5年9月6日豪雨関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	4,550,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	4,700,000		
3	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	4,650,000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	4,700,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
6	大和工業(株) (0000500050)	4,700,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	落札 4,540,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403				
指名月日	令和 5年12月18日	閲覧月日	令和 5年12月21日から 令和 5年12月21日まで					
入札月日	令和 6年 1月11日	契約月日	令和 6年 1月16日					
予定価格	5,014,900円		契約金額	4,994,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年 1月16日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6年 3月15日		②		②			
			③		③			
備考								