

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000066	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	あぶくまクリーンセンター 消防設備点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	協同組合福島消防設備点検センター (0000600704)	落札 700,000		
2	三和防災(株) (0000600741)	720,000		
3	福島ノーミ(株) (0000600823)	750,000		
4	明和電気防災(株) (0000600923)	768,000		
5	浅野防災福島(株) (0000602331)	800,000		

契約人	福島市佐倉下字上谷地60番地8 協同組合福島消防設備点検センター 代表理事 曳地 敏幸			593-5530	
指名月日	令和 6年 4月 22日	閲覧月日	令和 6年 4月 25日から 令和 6年 4月 25日まで		
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月 14日		
		契約金額	770,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年 5月 14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 7年 3月 14日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000069	予算担当課	交通政策課
委託名	あづま陸橋下自転車駐車場再整備工事 設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	3,900,000		
2	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	3,750,000		
3	牛坂測量(有) (0000600186)	3,805,000		
4	東邦測地(有) (0000600200)	3,800,000		
5	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	落札 3,700,000		
6	(株)大栄測地 (0000600387)	3,790,000		
7	(有)興隆測技計画 (0000600393)	4,000,000		
8	(有)広和測地 (0000601637)	3,800,000		

契約人	福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 重野 龍勇			535-2221	
指名月日	令和 6年 4月 22日	閲覧月日	令和 6年 4月 22日から 令和 6年 5月 8日まで		
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月 14日		
		契約金額	4,070,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年 5月 14日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 6年 9月 30日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000071	予算担当課	下水道管理センター
委託名	令和6年度 流域下水道流入水水質検査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)環境分析研究所 (0000600765)	12,000,000		
2	(株)福島理化学研究所 (0000600742)	10,500,000		
3	福島県環境検査センター(株) (0000600853)	9,500,000		
4	(公財)福島県保健衛生協会 (0000601019)	5,800,000		
5	(株)理研分析センター 福島営業所 (0000600752)	8,320,000		
6	(株)環境生物化学研究所 福島営業所 (0000600822)	10,000,000		
7	(株)NSS 福島営業所 (0000602211)	9,600,000		
8	エヌエス環境(株) 福島支店 (0000600495)	落札 4,850,000		
9	いであ(株) 福島支店 (0000600453)	辞退		
10	(株)静環検査センター福島支店 (0000602079)	12,250,000		

契約人	郡山市新屋敷1丁目165番地 エヌエス環境(株) 福島支店 支店長 丸井 豊			024-900-8991
指名月日	令和 6年 4月 22日	閲覧月日	令和 6年 4月 25日から 令和 6年 4月 25日まで	
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月 14日	
		契約金額	5,335,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6年 5月 14日 竣工 令和 6年 12月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5062000073	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	渡利小学校 給水管改修工事設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)イズミ設計事務所 (0000600003)	落札 2,600,000		
2	(株)エム設備設計事務所 (0000600007)	2,950,000		
3	(有)八島企画設計 (0000600030)	3,000,000		
4	NOB設計工房 (0000601011)	3,020,000		
5	山田設備設計事務所 (0000601148)	3,100,000		
6	(有)企画設計社 (0000602113)	4,000,000		
7	(株)和田建築設計事務所 (0000602396)	3,180,000		

契 約 人	福島市北原9番地の28 (有)イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹					536-3683		
指名月日	令和 6年 4月 22日		閲覧月日	令和 6年 4月 22日から 令和 6年 5月 8日まで				
入札月日	令和 6年 5月 9日		契約月日	令和 6年 5月 14日				
			契約金額	2,860,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 6年 5月 14日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 12月 16日			③		③		
備 考								

