

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5061000009	予算担当課	管財課
工 事 名	東部支所 大会議室空調機改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	オークラ工業(株) (0000500801)	4,760,000	辞退	
2	(株)光和設備工業所 (0000500810)	4,750,000	4,350,000	
3	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	4,470,000	落札 4,200,000	
4	第一温調工業(株) (0000500816)	4,680,000	4,300,000	
5	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	4,820,000	辞退	
6	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	4,830,000	辞退	
7	(株)霊山設備工業 (0000500838)	4,800,000	辞退	

契 約 人	福島市太田町7番23号 (株)高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行			534-2185				
指名月日	令和 6年 4月22日	閲覧月日	令和 6年 4月22日から 令和 6年 5月 8日まで					
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月14日					
予定価格	4,763,000円		契約金額	4,620,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		①	
	令和 6年 5月14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 8月23日							
備 考								

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5061000010	予算担当課	あらかわクリーンセンター
工 事 名	あらかわクリーンセンター 資源化工場3階休憩室(洋室)空調設備更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	3,300,000	辞退	
2	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	辞退		
3	倉島設備(株) (0000500808)	2,750,000	落札 2,650,000	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	3,000,000	2,730,000	
5	(株)東北メンテナンス (0000500819)	3,160,000	辞退	
6	福島機工(株) (0000500950)	辞退		
7	(株)フクセツ (0000501753)	辞退		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311				
指名月日	令和 6年 4月22日	閲覧月日	令和 6年 4月22日から 令和 6年 5月 8日まで					
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月14日					
予定価格	3,003,000円		契約金額	2,915,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	令和 6年 5月14日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 10月31日								
備考								

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5061000011	予算担当課	幼稚園・保育課
工 事 名	野田保育所 3歳児室及び4歳児室、事務室エアコン更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備(株) (0000500808)	失格 3,200,000		
2	日新配管工事(株) (0000500824)	辞退		
3	文化設備工業(株) (0000500834)	失格 3,000,000		
4	(有)武藤工務所 (0000500836)	辞退		
5	コボックス(株) (0000500844)	失格 2,785,000		
6	福島機工(株) (0000500950)	辞退		
7	(株)フクセツ (0000501753)	失格 2,650,000		

契約人	不成立				
指名月日	令和 6年 4月 22日		閲覧月日	令和 6年 4月 22日から 令和 6年 5月 8日まで	
入札月日	令和 6年 5月 9日		契約月日	令和 6年 5月 14日	
			契約金額	円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 6年 5月 14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 6年 8月 14日			③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000012	予算担当課	幼稚園・保育課
工事名	森合運動公園仮設駐車場整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
2	(株)東北企業 (0000500055)	5,300,000		
3	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
4	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
5	(株)北斗建設 (0000500073)	4,310,000		
6	信夫工業(株) (0000501575)	失格 3,934,000		
7	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
8	(株)キスキ (0000502117)	落札 4,210,000		

契約人	福島市御山字沢田8番5 (株)キスキ 代表取締役 来次 馨			563-3886				
指名月日	令和 6年 4月 22日	閲覧月日	令和 6年 4月 22日から 令和 6年 5月 8日まで					
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月 14日					
予定価格	5,271,200円		契約金額	4,631,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 5月 14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 9月 11日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000013	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道台・南裏線（石那坂跨線橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (0000500004)	3,950,000		
2	(有)尾形工務所 (0000500010)	4,000,000		
3	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
4	東信建設(株) (0000500054)	3,800,000		
5	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,100,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 3,480,000		
7	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	3,830,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 (有)丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128				
指名月日	令和 6年 4月 22日	閲覧月日	令和 6年 4月 22日から 令和 6年 5月 8日まで					
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月 14日					
予定価格	4,263,600円		契約金額	3,828,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 5月 14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 9月 13日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000014	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道大蔵・南慶二線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (0000500020)	17,700,000		
2	多田建設(株) (0000500046)	16,000,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	17,400,000		
4	(有)八巻建設 (0000500080)	17,400,000		
5	八巻興業(株) (0000500081)	17,400,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	15,674,000		
7	広成建設(株) (0000500237)	17,400,000		
8	(有)前畑 (0000500250)	落札 15,405,000		
9	(有)北美建設 (0000501286)	17,400,000		
10	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
11	(株)土方建設 (0000502112)	15,645,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882				
指名月日	令和 6年 4月 22日	閲覧月日	令和 6年 4月 22日から 令和 6年 5月 8日まで		
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月 14日		
予定価格	19,156,500円	契約金額	16,945,500円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年 5月 14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 6年 9月 13日		②		②
			③		③
備考					

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5061000015	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道南町・稲場線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)尾形工務所 (0000500010)	落札 5,775,000		
2	(有)広和建設 (0000500020)	6,750,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	6,300,000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
5	ノオコ一建設(株) (0000500061)	6,560,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	6,650,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	5,900,000		
8	渡喜建設(有) (0000500084)	6,700,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行 549-3403							
指名月日	令和 6年 4月 22日	閲覧月日	令和 6年 4月 22日から 令和 6年 5月 8日まで					
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月 14日					
予定価格	7,228,100円		契約金額	6,352,500円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 6年 5月 14日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 6年 8月 30日			③		③		
備 考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000016	予算担当課	道路建設課
工事名	令和6年度 地域安全緊急対策事業 市道戸ノ内・田端線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)尾形工務所 (0000500010)	辞退		
2	(株)加藤組 (0000500014)	辞退		
3	大和工業(株) (0000500050)	8,200,000		
4	(株)松崎建材 (0000500106)	8,150,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	8,170,000		
6	大佐藤建設(有) (0000501778)	失格 7,100,000		
7	(株)大河内建設 (0000501780)	落札 7,311,000		
8	(有)松本建設 (0000501781)	8,160,000		
9	(株)テクノサイコー (0000502111)	8,000,000		

契約人	福島市飯野町大久保字北町36番地 (株)大河内建設 代表取締役 大河内 昭則				562-3208
指名月日	令和6年4月22日		閲覧月日	令和6年4月22日から 令和6年5月8日まで	
入札月日	令和6年5月9日		契約月日	令和6年5月14日	
予定価格	8,907,800円		契約金額	8,042,100円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	変更契約月日	①	
	令和6年5月14日			②	
	竣工			③	
	令和6年9月30日				
備考					



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000017	予算担当課	交通政策課
工事名	ポケットパーク整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (0000500020)	6,300,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	(株)東北企業 (0000500055)	7,000,000		
4	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
5	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	6,460,000		
6	信夫工業(株) (0000501575)	落札 5,400,000		
7	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
8	(株)キスキ (0000502117)	5,760,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 松田 正文			515-1071				
指名月日	令和 6年 4月 22日	閲覧月日	令和 6年 4月 22日から 令和 6年 5月 8日まで					
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月 14日					
予定価格	6,741,900円		契約金額	5,940,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和 6年 5月 14日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 7月 19日							
備考								

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000018	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	福島第二小学校他1校配膳室整備工事（I期工事）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	23,000,000	辞退	
2	佐藤工業(株) (0000500030)	辞退		
3	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
4	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
5	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
6	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
7	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
8	(株)尖戸工務店 (0000500346)	22,500,000	辞退	
9	新広建設(株) (0000500348)	20,800,000	落札 19,900,000	
10	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
11	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
12	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		

契 約 人	福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫			533-2516				
指名月日	令和 6年 4月 22日	閲覧月日	令和 6年 4月 22日から 令和 6年 5月 8日まで					
入札月日	令和 6年 5月 9日	契約月日	令和 6年 5月 14日					
予定価格	22,572,000円		契約金額	21,890,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 6年 5月 14日	変 更 後 履 行 期 限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 9月 30日			③		③		
備 考								

