

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000022	予算担当課	環境再生推進課
工事名	令和6年度 信夫地区第2仮置場暗渠管設置(原状回復)工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	8,000,000	辞退	
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	7,800,000	落札 7,300,000	
3	(有)交友会建設 (0000500019)	8,100,000	7,700,000	
4	一新建設(株) (0000500004)	7,960,000	7,400,000	
5	(株)尾形建設 (0000500009)	8,008,000	7,700,000	
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	7,920,000	辞退	
7	(有)大富建設 (0000500048)	8,000,000	7,600,000	
8	尾形工業(株) (0000500011)	8,120,000	7,770,000	

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288				
指名月日	令和6年5月13日	閲覧月日	令和6年5月13日から 令和6年5月22日まで					
入札月日	令和6年5月23日	契約月日	令和6年5月28日					
予定価格	8,115,800円		契約金額	8,030,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①		①	
	令和6年5月28日		②		②			
	竣工 令和6年8月30日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000023	予算担当課	道路保全課
工事名	市道太平寺・山口線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	落札 11,588,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
4	信夫工業(株) (0000501575)	11,638,400		
5	(株)キスキ (0000502117)	失格 11,480,000		
6	(株)東北企業 (0000500055)	13,600,000		
7	(有)前畑 (0000500250)	12,000,000		
8	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
9	(株)北斗建設 (0000500073)	13,275,000		
10	(有)北美建設 (0000501286)	13,140,000		
11	(有)八巻建設 (0000500080)	13,210,000		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎 534-2351				
指名月日	令和 6年 5月13日	閲覧月日	令和 6年 5月13日から 令和 6年 5月22日まで		
入札月日	令和 6年 5月23日	契約月日	令和 6年 5月28日		
予定価格	14,534,300円		契約金額	12,746,800円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 6年 5月28日				②
	竣工				③
	令和 6年 10月31日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000024	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道湯野・平野線道路舗装繕繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)大内建設 (0000500006)	落札 11,400,000		
2	広成建設(株) (0000500237)	11,650,000		
3	福新建設(株) (0000500069)	11,830,000		
4	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
5	(株)紺野工務所 (0000500024)	12,000,000		
6	安西土木(株) (0000500003)	11,700,000		
7	福交建設(株) (0000500064)	12,263,000		
8	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
9	(株)瀬川建設 (0000500040)	11,780,000		
10	信陵建設(株) (0000500036)	11,750,000		
11	(有)山一建設 (0000500284)	12,300,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 (株)大内建設 代表取締役 大内 勝行			542-9361				
指名月日	令和 6年 5月13日	閲覧月日	令和 6年 5月13日から 令和 6年 5月22日まで					
入札月日	令和 6年 5月23日	契約月日	令和 6年 5月28日					
予定価格	12,738,000円		契約金額	12,540,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 5月28日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 10月31日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000025	予算担当課	道路保全課
工事名	市道永井川・大森線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	6,350,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	6,450,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	6,400,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	6,360,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 6,200,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	6,450,000		
7	(有)酒田工業 (0000500227)	6,500,000		
8	(有)尾形工務所 (0000500010)	6,550,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 (有)丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128				
指名月日	令和 6年 5月13日	閲覧月日	令和 6年 5月13日から 令和 6年 5月22日まで					
入札月日	令和 6年 5月23日	契約月日	令和 6年 5月28日					
予定価格	6,982,800円		契約金額	6,820,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年 5月28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 6年 9月30日		②		②		②	
			③		③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000026	予算担当課	道路建設課
工事名	令和6年度 地域安全緊急対策事業 市道松ノ腰・鶴田線道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	12,500,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	13,600,000		
3	広成建設(株) (0000500237)	落札 12,480,000		
4	八巻興業(株) (0000500081)	14,400,000		
5	福新建設(株) (0000500069)	辞退		
6	(株)大内建設 (0000500006)	14,600,000		
7	(株)紺野工務所 (0000500024)	14,500,000		
8	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
9	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
10	(株)土方建設 (0000502112)	12,589,000		

契約人	福島市瀬上町字西北川原55番地の1 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎 553-9351				
指名月日	令和 6年 5月13日	閲覧月日	令和 6年 5月13日から 令和 6年 5月22日まで		
入札月日	令和 6年 5月23日	契約月日	令和 6年 5月28日		
予定価格	15,623,300円		契約金額	13,728,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	令和 6年 5月28日				②
	竣工				③
	令和 6年 11月29日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000027	予算担当課	道路建設課
工事名	令和6年度 市道上屋敷・向小屋線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	7,500,000		
2	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	7,530,000		
4	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 6,630,000		
5	(有)前畑 (0000500250)	7,215,000		
6	(有)広和建设 (0000500020)	7,370,000		
7	(有)北美建設 (0000501286)	失格 6,525,000		
8	(有)八巻建設 (0000500080)	6,680,000		
9	(株)土方建設 (0000502112)	7,570,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹			521-1649				
指名月日	令和 6年 5月13日	閲覧月日	令和 6年 5月13日から 令和 6年 5月22日まで					
入札月日	令和 6年 5月23日	契約月日	令和 6年 5月28日					
予定価格	8,294,000円		契約金額	7,293,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 5月28日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 9月30日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000028	予算担当課	道路建設課
工事名	令和6年度 地域安全緊急対策事業 市道中町裏・上戸ノ内線道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (0000500237)	3,580,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	八巻興業(株) (0000500081)	落札 3,400,000		
4	(株)北斗建設 (0000500073)	3,500,000		
5	(株)キスキ (0000502117)	3,550,000		
6	(株)土方建設 (0000502112)	3,490,000		
7	(有)八巻建設 (0000500080)	3,405,000		

契約人	福島市本内字南原26番地の1 八巻興業(株) 代表取締役 八巻 弘一			553-2110				
指名月日	令和 6年 5月13日	閲覧月日	令和 6年 5月13日から 令和 6年 5月22日まで					
入札月日	令和 6年 5月23日	契約月日	令和 6年 5月28日					
予定価格	3,839,000円		契約金額	3,740,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 5月28日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 9月13日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000029	予算担当課	教育施設管理課
工事名	飯野小学校屋内運動場床改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
2	(株)安藤組 (0000500326)	落札 19,800,000		
3	(株)晃建設 (0000500364)	失格 15,185,000		
4	(株)古俣工務店 (0000500343)	失格 13,900,000		
5	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
7	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
8	(株)二一ズ (0000502006)	辞退		
9	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
10	(株)穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
11	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
12	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	24,800,000		

契約人	福島市浜田町3番28号 (株)安藤組 代表取締役社長 安藤 正明			534-2325				
指名月日	令和 6年 5月13日	閲覧月日	令和 6年 5月13日から 令和 6年 5月22日まで					
入札月日	令和 6年 5月23日	契約月日	令和 6年 5月28日					
予定価格	24,035,000円		契約金額	21,780,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 5月28日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 9月13日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000030	予算担当課	教育施設管理課
工事名	清明小学校他1校配膳室整備工事（I期工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
2	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
3	(株)晃建設 (0000500364)	21,000,000	辞退	
4	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
5	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
7	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
8	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
9	新広建設(株) (0000500348)	19,000,000	落札 18,100,000	
10	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
11	山田建築(株) (0000500373)	失格 14,000,000		
12	(株)エイタック (0000500489)	辞退		

契約人	福島市腰浜町4番30号 新広建設(株) 代表取締役 渡辺 経夫 533-2516				
指名月日	令和 6年 5月13日	閲覧月日	令和 6年 5月13日から 令和 6年 5月22日まで		
入札月日	令和 6年 5月23日	契約月日	令和 6年 5月28日		
予定価格	20,779,000円	契約金額	19,910,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年 5月28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 6年10月18日		②		②
			③		③
備考					