

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5061000067	予算担当課	幼稚園・保育課
工 事 名	野田保育所 3歳児室及び4歳児室、事務室エアコン更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	3,700,000		
2	倉島設備(株) (0000500808)	4,100,000		
3	コボックス(株) (0000500844)	落札 3,500,000		
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	辞退		
5	(株)東北メンテナンス (0000500819)	3,800,000		
6	(株)フクセツ (0000501753)	無効		
7	(有)ヤマト設備 (0000501764)	3,760,000		

契約人	福島市烏谷野字扇田29番地の1 コボックス(株) 代表取締役 小林 仁一			573-0181				
指名月日	令和 6年 6月 3日	閲覧月日	令和 6年 6月 3日から 令和 6年 6月 12日まで					
入札月日	令和 6年 6月 13日	契約月日	令和 6年 6月 18日					
予定価格	4,147,000円		契約金額	3,850,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 6月 18日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 9月 18日							
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000068	予算担当課	道路保全課
工事名	地域安全緊急対策事業 市道杉妻町・御山線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	信夫工業(株) (0000501575)	7,840,000		
4	(株)キスキ (0000502117)	落札 7,311,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
6	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	失格 6,810,000		
8	(株)北斗建設 (0000500073)	8,500,000		
9	(株)土方建設 (0000502112)	8,500,000		

契約人	福島市御山字沢田8番5 (株)キスキ 代表取締役 来次 馨 563-3886		
指名月日	令和 6年 6月 3日	閲覧月日	令和 6年 6月 3日から 令和 6年 6月 12日まで
入札月日	令和 6年 6月 13日	契約月日	令和 6年 6月 18日
予定価格	9,169,600 円	契約金額	8,042,100 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 6年 6月 18日 竣工 令和 6年 10月 31日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000069	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和6年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（市単3号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	7,300,000	辞退	
2	(株)中川工業所 (0000500992)	7,180,000	6,980,000	
3	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	7,500,000	辞退	
4	(有)武藤工務所 (0000500836)	辞退		
5	(株)齋庄設備 (0000500969)	7,000,000	落札 6,800,000	
6	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	7,400,000	辞退	
7	(有)ヤマト設備 (0000501764)	7,500,000	辞退	
8	(株)こう設備 (0000502253)	7,260,000	辞退	

契約人	福島市岡島字鹿野21番地2 (株)齋庄設備 代表取締役 齋藤 留雄			533-7445				
指名月日	令和6年6月3日	閲覧月日	令和6年6月3日から 令和6年6月12日まで					
入札月日	令和6年6月13日	契約月日	令和6年6月18日					
予定価格	7,571,300円		契約金額	7,480,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和6年6月18日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和6年12月20日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000070	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和6年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-7）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大宝建設株式会社 (0000500041)	4,700,000		
2	ノオコー建設株式会社 (0000500061)	4,580,000		
3	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	4,800,000		
4	(有)大富建設 (0000500048)	4,700,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	落札 4,300,000		
6	和合建設工業株式会社 (0000500083)	4,385,000		
7	大和工業株式会社 (0000500050)	4,550,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576					
指名月日	令和6年6月3日		閲覧月日	令和6年6月3日から 令和6年6月12日まで		
入札月日	令和6年6月13日		契約月日	令和6年6月18日		
予定価格	4,811,400円		契約金額	4,730,000円		
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	
	②	円		増減額	②	円
	③	円			③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①	
	令和6年6月18日				②	
	竣工				③	
	令和6年10月25日					
備考						

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000071	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和6年度 桜木町地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	9,270,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	9,600,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	9,850,000		
5	(有)広和建設 (0000500020)	無効		
6	(有)前畑 (0000500250)	辞退		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 6,957,000		
8	(有)北美建設 (0000501286)	無効		
9	(有)八巻建設 (0000500080)	6,969,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹			521-1649				
指名月日	令和6年6月3日	閲覧月日	令和6年6月3日から 令和6年6月12日まで					
入札月日	令和6年6月13日	契約月日	令和6年6月18日					
予定価格	8,489,800円		契約金額	7,652,700円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和6年6月18日		②		②			
	竣工 令和6年12月13日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000072	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和6年度 宮代5号マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	落札 4,000,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,718,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		
5	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	4,350,000		
6	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	4,300,000		

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 (株)中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112				
指名月日	令和 6年 6月 3日	閲覧月日	令和 6年 6月 3日から 令和 6年 6月 12日まで		
入札月日	令和 6年 6月 13日	契約月日	令和 6年 6月 18日		
予定価格	4,636,500円		契約金額	4,400,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 6年 6月 18日				②
	竣工				③
	令和 6年 12月 20日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000073	予算担当課	教育施設管理課
工事名	月輪小学校配膳室整備等工事（I期工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
2	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
3	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
4	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
5	(株)二一ズ (0000502006)	失格 15,760,000		
6	(株)宍戸工務店 (0000500346)	辞退		
7	新広建設(株) (0000500348)	失格 12,000,000		
8	丸良建設(株) (0000501580)	失格 14,700,000		
9	山田建築(株) (0000500373)	落札 17,700,000		
10	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		
11	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
12	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		

契約人	福島市太平寺字町ノ内17番地の2 山田建築(株) 代表取締役 山田 三郎 546-5363							
指名月日	令和 6年 6月 3日	閲覧月日	令和 6年 6月 3日から 令和 6年 6月 12日まで					
入札月日	令和 6年 6月 13日	契約月日	令和 6年 6月 18日					
予定価格	19,965,000円		契約金額	19,470,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 6月 18日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 6年 11月 22日								
備考								