

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000033	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和6年度 町庭坂笹木野汚水準幹線管渠布設工事（第5工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設（株） (0000500004)	39,250,000		
2	(株)齋藤建設工業所 (0000500029)	落札 37,500,000		
3	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	39,600,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 (株)齋藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史				591-1011
資格確認月日	令和 6年 6月10日	閲覧月日	令和 6年 5月14日から 令和 6年 5月29日まで		
入札月日	令和 6年 6月19日	契約月日	令和 6年 6月21日		
予定価格	41,473,300 円		契約金額	41,250,000 円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	令和 6年 6月21日				②
	竣工				③
	令和 7年 3月18日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000034	予算担当課	道路保全課
工事名	市道金沢・立子山線 道路法面修繕工事（緊自債）		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)紺野工務所 (0000500024)	68,041,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	68,550,000		
3	富久泉工業(株) (0000500070)	70,150,000		
4	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	68,350,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	保留 65,691,000		
6	信夫工業(株) (0000501575)	70,191,000		
7	多田建設(株) (0000500046)	69,142,000		

契約人	低入札価格調査				
資格確認月日	令和 6年 6月10日	閲覧月日	令和 6年 5月14日から 令和 6年 5月29日まで		
入札月日	令和 6年 6月19日	契約月日	令和 年 月 日		
		契約金額	0 円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 年 月 日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 7年 2月28日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000035	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道坂ノ上・下ノ町線（早乙女橋）橋梁補修工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)尾形建設 (0000500009)	48,780,000		
2	和合建設工業(株) (0000500083)	失格 38,150,000		
3	(株)リンペイ (0000501203)	落札 45,500,000		

契約人	福島市方木田字谷地18番地の1 (株)リンペイ 代表取締役 高橋 正樹 546-4621							
資格確認月日	令和 6年 6月10日	閲覧月日	令和 6年 5月14日から 令和 6年 5月29日まで					
入札月日	令和 6年 6月19日	契約月日	令和 6年 6月21日					
予定価格	52,960,600円		契約金額	50,050,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 6年 6月21日	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①	①	①	
	竣工		②		②			②
	令和 7年 1月31日		③		③			③
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000036	予算担当課	文化振興課
工事名	重要文化財旧広瀬座再整備工事（機械設備工事）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)光和設備工業所 (0000500810)	落札 40,000,000		

契約人	福島市五老内町2番12号 (株)光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博			535-2318	
資格確認月日	令和 6年 6月10日	閲覧月日	令和 6年 5月14日から 令和 6年 5月29日まで		
入札月日	令和 6年 6月19日	契約月日	令和 6年 6月21日		
予定価格	45,298,000円	契約金額	44,000,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年 6月21日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 8年 1月 9日		②		②
			③		③
備考					