

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5062000399	予算担当課	コンベンション推進課
委 託 名	令和6年度 福島駅前交流・集客拠点施設 福島型管理運営方式に係るアドバイザー業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー (同) (0000602822)	決定 6,982,000		

契約人	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー（同） 代表社員 前田 善宏			03-6213-1180				
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月24日から 令和 6年10月24日まで					
見積月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日					
		契約金額	7,680,200円					
変 更 工事価格	①	円	変 更 契約額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 6年11月 6日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 7年 3月31日			③		③		
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号							

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000400	予算担当課	農業振興課
委託名	福島市内牧草地土壌力リ含有量調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)環境分析研究所 (0000600765)	落札 1,350,000		
2	(株)理研分析センター 福島営業所 (0000600752)	1,443,000		
3	エヌエス環境(株) 福島支店 (0000600495)	1,420,000		
4	(株)環境生物化学研究所 福島営業所 (0000600822)	1,483,000		
5	(株)NSS 福島営業所 (0000602211)	1,500,000		

契約人	福島市東浜町22番2号 (株)環境分析研究所 代表取締役社長 菊池 美保子			535-0183	
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月24日から 令和 6年10月24日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
		契約金額	1,485,000円		
変更工事価格	① 円	変更後契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 7年 1月17日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000401	予算担当課	農林整備課
委託名	令和6年度 森林環境整備事業『福島市森林ビジョン（仮称）』素案作成等業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	アジア航測(株) 福島支店 (0000600245)	5,000,000		
2	国際航業(株) 福島営業所 (0000600274)	6,000,000		
3	(株)パスコ 福島支店 (0000600359)	落札 4,200,000		
4	八千代エンジニアリング(株) 福島事務所 (0000600376)	辞退		
5	いであ(株) 福島支店 (0000600453)	辞退		
6	国土防災技術(株) 福島支店 (0000600504)	5,200,000		
7	(株)日建技術コンサルタント 福島営業所 (0000600336)	辞退		

契約人	福島市栄町6番6号 (株)パスコ 福島支店 支店長 佐賀 武義			521-3811	
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
		契約金額	4,620,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 7年 3月14日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000402	予算担当課	あらかわクリーンセンター
委託名	あらかわクリーンセンター資源化工場 破砕機駆動電動機等点検整備業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富士電機(株) 東北支社 (0000600970)	辞退		
2	三栄商工(株) (0000602924)	落札 580,000		
3	(株)ニノテック (0000601092)	630,000		
4	東北機電工業(株) 福島営業所 (0000601473)	610,000		
5	美和電気工業(株) 福島営業所 (0000602805)	650,000		

契約人	郡山市水門町168番地 三栄商工(株) 代表取締役 北浦 泰範			024-943-1040	
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月24日から 令和 6年10月24日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
		契約金額	638,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 6年11月29日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000403	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和6年度 福島市下水道ストックマネジメント管渠点検業務委託（その4）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)日新技術コンサルタント 福島出張所 (0000601387)	10,200,000	辞退	
2	日東産業(株) (0000501980)	辞退		
3	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	辞退		
4	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
5	(株)新和調査設計 福島支店 (0000600995)	9,500,000	辞退	
6	日本水工設計(株) 福島事務所 (0000600349)	9,700,000	辞退	
7	(株)日水コン 福島事務所 (0000600338)	辞退		
8	協業組合アクアテック栗原 福島営業所 (0000602068)	辞退		
9	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
10	(株)半澤工務店 (0000500062)	辞退		
11	(株)櫻エンジニアリング 福島営業所 (0000602625)	9,862,000	辞退	
12	(株)三水コンサルタント 福島事務所 (0000600282)	10,500,000	辞退	

契約人	不成立				
指名月日	令和 6年10月21日		閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで	
入札月日	令和 6年10月31日		契約月日		
	契約金額			0 円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工		変更後履行期限	変更契約月日	①
	竣工				②
	令和 7年 2月28日				③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000404	予算担当課	教育施設管理課
委託名	福島第三中学校・北信中学校 照明LED化改修工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)イガラシ建築設計室 (0000600002)	4,980,000		
2	(有)イズミ設計事務所 (0000600003)	落札 4,600,000		
3	(株)エム設備設計事務所 (0000600007)	4,780,000		
4	(有)大野建築設計事務所 (0000600009)	辞退		
5	(有)桂建築設計事務所 (0000600011)	5,050,000		
6	(株)ボーダレス総合計画事務所 (0000600020)	6,800,000		
7	(株)田畑建築設計事務所 (0000600023)	5,000,000		
8	(株)JUST DO IT (0000602390)	5,000,000		

契約人	福島市北原9番地の28 (有)イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹			536-3683	
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
		契約金額	5,060,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 7年 3月28日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000405	予算担当課	教育施設管理課
委託名	野田中学校・清水中学校 照明LED化改修工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)工ム設備設計事務所 (0000600007)	5,350,000		
2	(株)小島建築設計事務所 (0000600010)	5,400,000		
3	(有)小坂建築設計工房 (0000600012)	5,280,000		
4	(株)平木建築設計事務所 (0000600025)	5,700,000		
5	(株)杜設計 (0000600029)	5,400,000		
6	(有)八島企画設計 (0000600030)	落札 5,000,000		
7	(有)湧設計 (0000600162)	5,300,000		
8	(株)設計室NOAH (0000601723)	辞退		

契約人	福島市松山町87番地 (有)八島企画設計 代表取締役 八島 一隆			536-3651	
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
		契約金額	5,500,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 7年 3月28日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000406	予算担当課	教育施設管理課
委託名	信陵中学校・平野中学校 照明LED化改修工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)イズミ設計事務所 (0000600003)	4,950,000		
2	(有)大野建築設計事務所 (0000600009)	辞退		
3	(有)桂建築設計事務所 (0000600011)	5,050,000		
4	(株)田中建築設計事務所 (0000600022)	5,100,000		
5	ヒルカワ建築設計事務所 (0000600026)	5,000,000		
6	(有)八島企画設計 (0000600030)	落札 4,700,000		
7	(有)フォルム建築計画 (0000600136)	5,200,000		
8	(有)イープランデザイン&コンストラクターズ (0000602220)	辞退		

契約人	福島市松山町87番地 (有)八島企画設計 代表取締役 八島 一隆			536-3651	
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
		契約金額	5,170,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 7年 3月28日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000407	予算担当課	教育施設管理課
委託名	福島第二中学校・福島第四中学校 照明LED化改修工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)イガラシ建築設計室 (0000600002)	4,800,000		
2	(株)エム設備設計事務所 (0000600007)	4,700,000		
3	(有)造建築事務所 (0000600021)	辞退		
4	(株)杜設計 (0000600029)	4,700,000		
5	(有)八島企画設計 (0000600030)	落札 4,200,000		
6	NOB設計工房 (0000601011)	辞退		
7	(株)和田建築設計事務所 (0000602396)	4,980,000		

契約人	福島市松山町87番地 (有)八島企画設計 代表取締役 八島 一隆			536-3651	
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
		契約金額	4,620,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 7年 3月28日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5062000408	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	信夫中学校・蓬萊中学校 照明LED化改修工事設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)明石設計事務所 (0000600001)	4,850,000		
2	(有)イズミ設計事務所 (0000600003)	4,790,000		
3	(株)内田建築設計事務所 (0000600005)	4,900,000		
4	(株)小島建築設計事務所 (0000600010)	5,000,000		
5	(株)田中建築設計事務所 (0000600022)	5,000,000		
6	(有)八島企画設計 (0000600030)	落札 4,700,000		
7	(有)湧設計 (0000600162)	4,900,000		
8	(有)企画設計社 (0000602113)	5,000,000		

契 約 人	福島市松山町87番地 (有)八島企画設計 代表取締役 八島 一隆			536-3651	
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
		契約金額	5,170,000 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 6年11月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工 令和 7年 3月28日		②		②
			③		③
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5062000409	予算担当課	教育施設管理課
委託名	福島第一中学校・岳陽中学校 照明LED化改修工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)明石設計事務所 (0000600001)	5,450,000		
2	(有)イズミ設計事務所 (0000600003)	5,300,000		
3	(株)エム設備設計事務所 (0000600007)	落札 5,000,000		
4	(有)小坂建築設計工房 (0000600012)	5,050,000		
5	(有)造建築事務所 (0000600021)	辞退		
6	(株)田畑建築設計事務所 (0000600023)	6,000,000		
7	(株)平木建築設計事務所 (0000600025)	5,900,000		
8	(有)湧設計 (0000600162)	5,400,000		

契約人	福島市五月町10番17号 (株)エム設備設計事務所 代表取締役 齋藤 義彦			573-8123	
指名月日	令和 6年10月21日	閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで		
入札月日	令和 6年10月31日	契約月日	令和 6年11月 6日		
		契約金額	5,500,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年11月 6日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 7年 3月28日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5062000410	予算担当課	生涯学習課
委 託 名	令和6年度 杉妻学習センター他6施設建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託（建築）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)小坂建築設計工房 (0000600012)	2,800,000		
2	(株)田中建築設計事務所 (0000600022)	落札 1,950,000		
3	(株)田畑建築設計事務所 (0000600023)	3,500,000		
4	(株)平木建築設計事務所 (0000600025)	辞退		
5	ヒルカワ建築設計事務所 (0000600026)	2,220,000		
6	(有)フォルム建築計画 (0000600136)	2,950,000		
7	佐久間秀一級建築士事務所 (0000601559)	2,400,000		

契約人	福島市成川字成田口16番地の9 (株)田中建築設計事務所 代表取締役 田中 幸吉					545-1965		
指名月日	令和 6年10月21日		閲覧月日	令和 6年10月21日から 令和 6年10月30日まで				
入札月日	令和 6年10月31日		契約月日	令和 6年11月 6日				
			契約金額	2,145,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 6年11月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 7年 3月31日			③		③		
備 考								