入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000370	予算担当課	道路建設課
工事名	令和6年度補正 社総金 市道鳥川・大笹生線（2工区）道路改良工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)大内建設 (0000500006)	失格 59,470,000		
2	安西土木(株) (0000500003)	64,000,000		
3	信夫工業(株) (0000501575)	59,327,000		
4	多田建設(株) (0000500046)	失格 58,917,000		
5	一新建設(株) (0000500004)	失格 59,110,000		
6	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 59,200,000		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	67,800,000		
8	大佐藤建設(有) (0000501778)	68,400,000		
9	広成建設(株) (0000500237)	59,329,100		
10	(株)土方建設 (0000502112)	失格 58,660,000		
11	和合建設工業(株) (0000500083)	59,283,000		
12	富久泉工業(株) (0000500070)	失格 59,100,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288
資格確認日	令和7年4月9日	閲覧月日	令和7年2月17日から 令和7年3月12日まで	
入札月日	令和7年3月19日	契約月日	令和7年4月10日	
予定価格	74,844,000円		契約金額	65,120,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和7年4月10日 竣工 令和8年1月30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考	低入札価格調査実施			