覧 1 頁 指 名 業 者 一

閲 覧 日 令和 5年 4月20日 午後 1時30分から 令和 5年 4月20日 午後 4時00分まで

No.	件名	監督職員	No.	業者名	時間場所
1	電源立地地域対策交付金事業 市道 白山 路改良工事	J線道	1	㈱丸立渡辺組	現説時間
			2	大佐藤建設侑	
			3	예松本建設	入札室
	福島市飯野町字白山 地内		4	大和工業㈱	
			5	(有)酒田工業	
			6	(有)寺島重機工業	入札時間
	(505100000	6)	7	㈱渡政建設	10:05
			8	㈱松崎建材	入札室
	道路建設課		9	㈱大河内建設	
	一般工事				
	令和 5年 9月15日				
2	ふくしま支援学校校舎等改築事業 家具・ ン設置工事	サイ	1	㈱大丸工務店	現説時間
			2	亀谷建設㈱	
			3	松崎建設㈱	入札室
	福島市山居146-1他		4	安斎建設㈱	
			5	㈱黒澤工務店	
			6	日東物産(株)	入札時間
	(50510000	8)	7	㈱オギノ	10:12
			8	(株)カンノ住研	入札室
	教育施設管理課		9	福貨商事㈱	
			10	山田建築㈱	
			11	吉田工建	
			12	(有) 畠建工所	
	大規模工事				
	 令和 5年 7月14日				

指 名 業 者 一 覧 2 頁

閲 覧 日 令和 5年 4月20日 午後 1時30分から 令和 5年 4月20日 午後 4時00分まで

No.	件	名	監督職員	No.	業	者	名	時間場所
3	入江町防災広場シェルター建	築工事		1	新広建設(株)			現説時間
				2	丸良建設㈱			
	福島市入江町89-1			3	(有)青木建業所			入札室
				4	片寄建設(株)			
				5	高橋建業㈱			
				6	有氏家建設			入札時間
	(505	1000003)		7	山田建築㈱			10:19
								入札室
	危機管理室							
	一般工事							
	令和 5年 7月28日							
4	東部学校給食センター高天井	·照明以修工争		1				現説時間
				2				
	福島市岡部字根深5-1 (505100009)			3				八九里
				4	(株)福南電気			
				5	(株)電工社			
				6	(株) 升口電設工業			入札時間
				7				10:26
	₩÷		8				710=	
	教育施設管理課			9	(有)半沢電気工事店			
	一般工事							
				-				
	令和 5年 9月29日							
	ычы от элгэц							

指名業者一覧。

閲 覧 日 令和 5年 4月20日 午後 1時30分から 令和 5年 4月20日 午後 4時00分まで

No.	件名	監督職員	No.	業者名	時間場所
5	福島第四中学校屋内消火栓配管改修工事		1	文化設備工業㈱	現説時間
			2	倉島設備㈱	
			3	コバックス(株)	入札室
	福島市南平5-8		4	第一温調工業(株)	
			5	㈱光和設備工業所	
			6	㈱高橋設備工業所	入札時間
	(505100007)		7	(株)東北メンテナンス	10:33
			8	日新配管工事(株)	入札室
	教育施設管理課		9	オークラ工業(株)	
			10	(有)武藤工務所	
			11	(有)三和設備	
			12	旬荒井設備工業所	
	大規模工事				
	令和 5年 9月29日				
6	御山保育所の歳児室エアコン更新工事		1	第一温調工業㈱	現説時間
			2	㈱光和設備工業所	
			3	協栄設備㈱	入札室
	福島市御山字一本木20番地の1		4	安斎設備工業㈱	
			5	オークラ工業(株)	
			6	(株)協和衛研興業	入札時間
	(505100004)		7	㈱新設備工業所	10:40
					入札室
	幼稚園・保育課				
	一般工事				
	令和 5年 7月31日				

指 名 業 者 一 覧 4 項

閲 覧 日 令和 5年 4月20日 午後 1時30分から 令和 5年 4月20日 午後 4時00分まで

No.	件	名	監督職員	No.	業	者	名	時間場所
7	飯野あおぞら保育所事務室エアコ	ン更新工事		1	コバックス(株)			現説時間
				2	㈱高橋設備工業所			
				3				入札室
	福島市飯野町大久保字上戸63			4				
				5				
	/F0F10/	20005)		6	中央設備㈱			入札時間
	(505100	00005)						10:47 入札室
	幼稚園・保育課							
	ALLEE IN IS IN							
								1
	一般工事							
	令和 5年 8月10日							
								_
								_
								_
								_