

入 札 結 果 （ 工 事 ）

1 頁

契 約 番 号	No.7100036	担当課	水道整備課
工 事 件 名	市道杉妻町・御山線（新浜町工区）道路改良工事に伴う霞町地内200mm配水管布設替工事		
工 事 箇 所	福島市霞町地内		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)ヤマト設備	辞退		
2	(有)三和設備	辞退		
3	(株)光和設備工業所	事前辞退		
4	(株)新設備工業所	辞退		
5	(有)武藤工務所	辞退		
6	(株)中川工業所	17,000,000		
7	日新配管工事(株)	事前辞退		
8	(株)高橋設備工業所	辞退		
9				
10				
11				
12				
13				
14				

契 約 者	不成立			
契約月日				
工 期	着工		竣工	
契約金額	(税込)	円	予定価格	(税込) 円
現場説明会等	なし			
入 札	令和7年11月4日			
備 考				

入 札 結 果 （ 工 事 ）

2 頁

契 約 番 号	No.7100038	担当課	配水課
工 事 件 名	老朽管更新事業(第19-1期)に伴う大波土屋場地内ほか舗装復旧工事		
工 事 箇 所	福島市大波字土屋場地内ほか2箇所		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)プラスワン・福島	事前辞退		
2	(有)前畑	8,915,000		落札
3	福島ライン(有)	10,830,000		
4	(株)TAKAGI工業	11,477,176		
5	(有)北美建設	10,750,000		
6	和合建設工業(株)	9,639,000		
7	(有)広和建設	辞退		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

契 約 者	有限会社前畑			
契約月日	令和7年11月7日			
工 期	着工	令和7年11月7日	竣工	令和8年3月16日
契約金額	(税込)	9,806,500 円	予定価格	(税込) 11,935,000 円
現場説明会等	なし			
入 札	令和7年11月4日			
備 考				