

令和8年度福島市公共工事の発注見通しの公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条第1項の規定により令和8年度の建設工事の発注見通しをここに公表いたします。

令和8年4月1日

福島市長 馬場雄基

1. 公表の対象工事

福島市が発注を計画している予定価格が200万円を超える額の建設工事といたします。

なお、現時点では、発注計画が未定のものや維持修繕的な工事は含まれておりませんのでご注意ください。

2. 発注計画の変更について

ここに公表する建設工事については、工事名称・工事場所・期間・工事概要・発注時期のいずれについても変更することがあります。変更しても公表せずに発注することがありますのでご了承ください。

3. 入札及び契約方法について

(1) 制限付一般競争入札（郵便方式含む）

この入札制度は、一般競争参加資格者を対象にして一定の制限条件を定めて参加者を募集するものです。
対象（工事、業務委託、物品調達）は次のとおりに拡大して実施いたします。

- 設計価格が概ね2千5百万円以上の建築工事
- 設計価格が概ね2千5百万円以上の土木工事
- 設計価格が概ね1千万円以上の業務委託
- 設計価格が概ね1千万円以上の物品購入
- その他市長が特に定めたもの

※1. 上記の対象設計金額の全案件について、実施するものではありません。

※2. 制限条件は、固定化されたものではなく、案件毎に定められます

<入札の型式>

- ・工事Ⅰ型 単体企業
- ・工事Ⅱ型 共同企業体
- ・工事Ⅲ型 単体及び共同企業体の混合
- ・業務委託Ⅰ型 単体企業
- ・業務委託Ⅱ型 共同企業体
- ・業務委託Ⅲ型 単体及び共同企業体の混合

※3. 福島市公募型指名競争入札は平成20年度より廃止いたしました。

(2) 総合評価方式競争入札（試行）

この入札制度は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成17年法律第18号）等の施行（安全で品質の高い社会資本整備を図る。）の趣旨を踏まえ、導入試行するものであり、価格と技術力等を総合的に評価し、最も優秀な者を選定する方式です。導入の段階的整備に向けて試行するものであり、総合評価方式の内、「標準型」「簡易型」及び「市区町村向け簡易型（特別簡易型）」の実施要綱を整備いたしました。

- 標準型は、技術的な工夫の余地や効果が大きい工事を対象とします。
- 簡易型は、技術的な工夫の余地が比較的小さい工事を対象とします。
- 特別簡易型は、技術的な工夫の余地が小さい工事を対象とします。

※1. 市長が定めた案件について、数件程度（件数未定）を抽出して実施する予定です。

※2. 総合評価は、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、原則、低入札価格調査制度を附して実施します。

(3) 指名競争入札

この入札制度は、入札参加資格者の中から一定の基準に基づいて参加業者を選定して指名を行うものです。

当市では、入札対象案件の中で制限付一般競争入札に該当しないものについては、契約事務の効率化を図る観点から、指名競争入札制度を採用しています。

(4) 随意契約

競争入札によらないで特定の業者を選定して契約を締結する方法であり、地方自治法施行令に定められた次の場合に限られます。

- 予定価格が200万円以下の建設工事を発注するとき。
- 予定価格が100万円以下の業務委託を発注するとき。
- 予定価格が150万円以下の物品購入を発注するとき。
- 予定価格が100万円以下の修繕を発注するとき。
- 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。
- 緊急の必要により競争入札を採用することができないとき。
- 障害者に対する職業訓練や授産を行う施設において製作された物品を購入するとき。
又は、高年齢者又は母子家庭の母及び寡婦の就業支援を行う団体に業務委託を発注するとき。
- 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品の購入を発注するとき。
- 競争入札を採用することが不利と認められるとき。
- 時価と比べて著しく有利な価格で契約が締結できる見込みがあるとき。
- 競争入札で入札者がいないとき、又は、再度の入札で落札者がいないとき。
- 落札者が契約を締結しないとき。

(5) 郵便方式競争入札

郵便方式を採用する競争入札の対象は、制限付一般競争入札又は指名競争入札に付する工事等の中から、競争入札参加業者選定事務処理要項第1条に規定する競争入札参加業者指名委員会が決定します。
なお、福島市ホームページに福島市郵便方式入札実施要綱を掲載しております。

4. その他

発注見通しの公表は、次の場所及び福島市公式ホームページ上で行っております。

○財務部契約検査課

閲覧のみとなります。ただし、指名業者及び入札結果等も閲覧ができます。

○インターネット福島市ホームページ (<http://www.city.fukushima.fukushima.jp/>)

閲覧及び印刷ができます。

その他に、入札の指名業者や入札結果について閲覧及び印刷ができます。

財務部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工 事 名 称	工事種別	工 事 場 所	期 間	工 事 概 要	発注時期	発注課
1	福島市役所庁舎棟 エコシャフト換気窓排煙オペレーター修繕工事	建築	福島市五老内町3番1号	180日	エコシャフトの修繕	第1四半期	管財課
2	福島市役所庁舎棟 直流電源装置部品・蓄電池交換工事（表示・操作用）	電気設備	福島市五老内町3番1号	150日	直流電源装置部品・蓄電池（表示・操作用）の交換	第1四半期	管財課
3	福島市役所庁舎棟 直流電源装置部品・蓄電池交換工事（非常照明）	電気設備	福島市五老内町3番1号	150日	直流電源装置部品・蓄電池（非常照明）の交換	第1四半期	管財課
4	渡利支所照明器具LED化工事	電気設備	福島市渡利字舟場7-1	180日	照明器具の更新（LED化）	第1四半期	管財課
5	杉妻支所空調設備改修工事	暖冷房衛生設備	福島市伏拝字台田1-1	180日	空調設備の更新（GHP、EHP）	第1四半期	管財課
6	杉妻支所下水道接続工事	下水道	福島市伏拝字台田1-1	150日	下水道の接続	第2四半期	管財課

商工観光部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
1	道の駅つちゆロードパーク エアコン入替工事	暖冷房衛生設備	松川町水原南沢41-2	90日	空気調和設備4方向吹出力セット型（空冷ヒートポンプパッケージPAC-1）	第1四半期	観光交流推進室
2	旧堀切邸離れエアコン新設工事	暖冷房衛生設備	福島市飯坂町 地内	90日	壁掛け式エアコン新設	第1四半期	観光交流推進室
3	あったか湯浴槽リニューアル工事	建築	福島市町庭坂字高湯 地内	180日	浴室、脱衣室の浴槽リニューアル、既存機械設備、電気設備改修工事	第1四半期	観光交流推進室
4	職業訓練技能センター製図室空調機更新工事	暖冷房衛生設備	立子山字大稲場20	180日	空調機器の更新	第2四半期	企業振興課
5	コラッセふくしまLED照明化工事	電気設備	三河南町1-20地内	230日	コラッセふくしま館内市専有部（1～3、7、12階）における照明器具のLED化	第2四半期	産業雇用政策課

農政部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工 事 名 称	工事種別	工 事 場 所	期 間	工 事 概 要	発注時期	発注課
1	令和8年度 農地耕作条件改善事業 信夫第2地区田んぼダム用排水柵設置工事	一般土木	小田字宮田 外地内	200日	排水口整備 N=200基	第1四半期	農林整備課
2	令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 松川町関谷柴平排水路整備工事	一般土木	松川町関谷柴平 地内	210日	大型水路工 L=100m	第1四半期	農林整備課
3	令和8年度 施設改修 佐原竹ノ森地区用水路整備工事	一般土木	福島市佐原字竹ノ森	140日	用水路設置 L=110m	第2四半期	農林整備課
4	令和8年度 施設改修 笹木野日井古屋北地区道路改良工事	一般土木	笹木野字庚段 地内	90日	道路改良 L=40m	第3四半期	農林整備課

市民・文化スポーツ部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
1	福島トヨタクラウンアリーナ直流電源装置更新工事	電気設備	福島市仁井田字西下川原41-1	180日	故障している直流電源装置の更新工事	第1四半期	スポーツ振興課
2	誠電社WINDYスタジアム3種公認更新工事	一般土木	福島市古川14-1	180日	3種公認更新にかかる走路・施設の改修及び整備	第1四半期	スポーツ振興課
3	誠電社WINDYスタジアム開閉器更新及び受電柱接地工事	電気設備	福島市古川14-1	150日	開閉器更新及び受電柱接地工事	第1四半期	スポーツ振興課
4	インテックテニスガーデン人工芝張替工事	一般土木	福島市森合字上柳内1-1	180日	テニスコート3面の人工芝全面張替	第2四半期	スポーツ振興課
5	旧東湯野小学校再整備事業（Ⅲ期）改修工事	建築	福島市飯坂町東湯野字尻明地内	240日	旧東湯野小学校体育館を文化財収蔵庫として活用するための改修工事（建築、電気設備、機械設備）	第1四半期	文化振興課
6	古関裕而記念館トイレ改修工事	暖冷房衛生設備	福島市入江町1-1	90日	多目的トイレのオストメイト対応および女子トイレの洋式化を行うための改修工事	第3四半期	文化振興課

環境部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工 事 名 称	工事種別	工 事 場 所	期 間	工 事 概 要	発注時期	発注課
1	福島市斎場耐火物修繕工事	機械設備	福島市斎場（福島市渡利字仏根地内）	90日	火葬炉耐火物の交換修繕	第2四半期	環境衛生課

健康福祉部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工 事 名 称	工事種別	工 事 場 所	期 間	工 事 概 要	発注時期	発注課
1	福島市保健福祉センター2階北側LED化改修工事	電気設備	福島市森合町10番1号	180日	保健福祉センター2階北側（旧こども未来部執務室）の照明を蛍光灯からLEDに変更する。	第1四半期	保健総務課
2	福島市老人福祉センターロビー他冷暖房機設置工事	暖冷房衛生設備	福島市仁井田字八ツ割川原3	30日	ロビー等へ冷暖房機を新設	第1四半期	長寿福祉課
3	福島市わたりふれあいセンター園庭駐車場整備工事	一般土木	福島市渡利字番匠町43番地	30日	園庭の一部を駐車場に整備	第1四半期	長寿福祉課
4	福島市わたりふれあいセンター非常用照明器具更新工事	電気設備	福島市渡利字番匠町43番地	30日	非常用照明器具をLED化	第2四半期	長寿福祉課

こども未来部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
1	蓬莱児童センター外壁再塗装工事	塗装	蓬莱四丁目14-1	140日	外壁再塗装工事 431.2㎡	第1四半期	こども政策課
2	渡利幼稚園仮園舎整備工事	建築	福島市渡利字八幡町120	90日	渡利小学校校舎を改修し、渡利幼稚園仮園舎を整備する。	第1四半期	幼保企画課
3	ふくしま中央認定こども園 屋根防水改修工事	建築	福島市春日町13番39号	120日	防水シート改修	第1四半期	幼保支援課
4	御山保育所 遊戯室・事務室エアコン改修工事	暖冷房衛生設備	福島市御山字一本木20番地の1	135日	空調設備改修	第1四半期	幼保支援課
5	蓬莱保育所 LED化改修工事	電気設備	福島市蓬莱町五丁目4番16号	180日	照明LED化	第2四半期	幼保支援課
6	蓬莱第二保育所 LED化改修工事	電気設備	福島市蓬莱町二丁目1番1号	180日	照明LED化	第2四半期	幼保支援課

建設部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
1	もにわの湯ろ過機等更新工事	暖冷房衛生設備	飯坂町茂庭字清水川原地内	240日	ろ過機更新 1式 温水器更新 1式	第1四半期	河川課
2	もにわの湯高圧受変電設備更新工事	電気設備	飯坂町茂庭字清水川原地内	240日	高圧受変電設備更新 1式	第1四半期	河川課
3	令和8年度 準用河川 胡桃川 堤防改修工事	一般土木	岡島字中原 外地内	180日	堤防舗装工事L=730m	第1四半期	河川課
4	令和8年度 普通河川 小舟入川 改修工事	一般土木	渡利字大豆塚 外地内	180日	河川改修工事L=75m	第2四半期	河川課
5	令和8年度 普通河川 内川 護岸改修工事	一般土木	庄野字地武内下 外地内	180日	護岸改修工事L=30.0m	第2四半期	河川課
6	令和8年度 普通河川 大堀川 護岸改修工事	一般土木	町庭坂字宮前 外地内	180日	護岸改修工事L=27.0m	第2四半期	河川課
7	令和8年度 普通河川 蛭川 護岸改修工事	一般土木	成川字神崎 外地内	180日	護岸改修工事L=69.0m	第2四半期	河川課
8	令和8年度 普通河川 八貫川 河川改修工事	一般土木	大森字永田 外地内	180日	河川改修工事L=50.0m	第2四半期	河川課
9	市道作田・太田線道路改良工事（舗装）	舗装	佐原字作田地内	70日	道路改良工 L=130m W=5m	第1四半期	道路整備課
10	市道中條・西原前線道路改良工事	一般土木	南沢又字西原前地内	105日	道路改良工 L=25m W=4m	第1四半期	道路整備課
11	市道前田・古屋敷線道路改良工事	一般土木	御山字古屋敷外地内	105日	道路改良工 L=25m W=4m	第1四半期	道路整備課
12	市道山ノ下・天神2号線道路改良工事（舗装）	舗装	渡利字丸滝地内	60日	道路改良工 L=75m W=4m	第1四半期	道路整備課
13	市道笹木野原・遠原三線道路改良工事	一般土木	町庭坂字遠原三外地内	120日	道路改良工 L=30m W=4m	第1四半期	道路整備課
14	市道石田・割石線道路改良工事（舗装）	舗装	小田字高森外地内	60日	道路改良工 L=100m W=5m	第1四半期	道路整備課

建設部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
15	市道滝ノ前・東ノ内線道路改良工事	一般土木	山田字笠松外地内	130日	道路改良工 L=79m W=5m	第1四半期	道路整備課
16	市道穴田・大館線(2工区)道路改良工事	一般土木	飯坂町平野字八景外地内	130日	道路改良工 L=101m W=5m	第1四半期	道路整備課
17	市道白山線道路改良工事	一般土木	飯野町字白山外地内	140日	道路改良工 L=40m W=6m	第1四半期	道路整備課
18	市道中寺・中村線道路改良工事	一般土木	大笹生字中寺外地内	140日	道路改良工 L=75m W=5m	第1四半期	道路整備課
19	市道上屋敷・向小屋線道路改良工事	一般土木	大波字上屋敷地内	155日	道路改良工 L=70m W=4m	第1四半期	道路整備課
20	市道広窪2号線道路改良工事	一般土木	清水町広窪地内	140日	道路改良工 L=75m W=5m	第1四半期	道路整備課
21	(都) 杉妻町早稲町線道路改良工事	一般土木	早稲町地内	210日	道路改良工 L=150m W=15m	第1四半期	道路整備課
22	(都) 北沢又丸子線道路改良工事	一般土木	北沢又字八計外地内	120日	道路改良工 L=50m W=17m	第1四半期	道路整備課
23	(都) 太平寺岡部線(御山町工区)道路改良工事	一般土木	御山町地内	270日	道路改良工 L=120m W=25m	第1四半期	道路整備課
24	市道杉妻町・御山線(新浜町工区)道路改良工事	一般土木	新浜町地内	210日	道路改良工 L=190m W=15~18m	第1四半期	道路整備課
25	市道遠原一・松ノ下線道路改良工事	一般土木	町庭坂字松ノ下地内	85日	道路改良工 L=20m W=4.2m	第2四半期	道路整備課
26	市道鼓ヶ岡・木曾内線道路改良工事	一般土木	松川町字中桜内地内	180日	道路改良工 L=165m W=7.5m	第2四半期	道路整備課
27	市道中谷地前・石方原線道路改良工事	一般土木	在庭坂字上屋敷地内	120日	道路改良工 L=35m W=5m	第2四半期	道路整備課
28	市道中原・脇原1号線道路改良工事	一般土木	松川町字中原地内	155日	道路改良工 L=60m W=4m	第2四半期	道路整備課

建設部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
29	市道平野9号線道路改良工事（舗装）	舗装	飯坂町平野字五郎内地内	70日	道路改良工 L=110m W=4.5m	第2四半期	道路整備課
30	市道東前・上東前線道路改良工事（舗装）	舗装	飯野町青木字東前地内	60日	道路改良工 L=190m W=5m	第2四半期	道路整備課
31	市道絵馬平4号線道路改良工事	一般土木	渡利字絵馬平地内	180日	道路改良工 L=42m W=7.5m	第2四半期	道路整備課
32	市道御山町・信天山線（狐塚工区）道路改良工事	一般土木	狐塚地内	130日	道路改良工 L=60m W=12m	第2四半期	道路整備課
33	市道中町・太田町線道路改良工事	一般土木	中町地内	120日	道路改良工 L=50m W=14.5m	第2四半期	道路整備課
34	地域安全緊急対策事業 市道本町・町畑線 道路舗装修繕工事	舗装	松川町字南諏訪原 地内	60日	舗装修繕 L=120m	第1四半期	道路保全課
35	防災・安全交付金事業 森合小学校通学路（市道明神前・堀ノ内線） 安全対策工事	一般土木	荒井字清水内 外地内	130日	側溝修繕 L=100m	第1四半期	道路保全課
36	人にやさしい道づくり事業 市道大蔵・南慶二線 道路舗装修繕工事	舗装	岡部字大旦 地内	90日	舗装修繕 L=80m	第1四半期	道路保全課
37	市道烏川・焼松林道線 道路法面修繕工事（緊自債）	一般土木	飯坂町茂庭字横手 地内	255日	落石防止工 N=28箇所	第1四半期	道路保全課
38	道路メンテナンス事業市道南町・浅川線（蓬萊北歩道橋）橋梁補修工事	一般土木	蓬萊町四丁目地内	300日	橋梁補修工事（塗装塗替）	第1四半期	道路保全課
39	防災・安全交付金事業市道荒井・あづま公園線（あづま公園橋）橋梁耐震補強工事	一般土木	荒井字北水林地内	270日	橋梁耐震補強工事	第1四半期	道路保全課
40	道路メンテナンス事業市道原・滝ノ下線（滝ノ下橋）橋梁補修工事	一般土木	渡利字滝ノ下地内	270日	橋梁補修工事（更新）	第1四半期	道路保全課
41	道路メンテナンス事業市道鎌田・笹谷線（鎌田大橋）橋梁基礎工事	一般土木	鎌田字舟戸前地内	150日	橋梁基礎工事	第1四半期	道路保全課
42	市道小田・金谷川線 道路舗装修繕工事（緊自債）	舗装	平石字西ノ内 外地内	90日	舗装修繕 L=200m	第1四半期	道路保全課

建設部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
43	都市構造再編集支援事業 市道太平寺・山口線 歩道整備工事	舗装	三河南町 地内	90日	歩道整備 L=300m	第1四半期	道路保全課
44	市道金沢・立子山線 道路舗装修繕工事(緊自償)	舗装	松川町金沢字古寺 外地内	105日	舗装修繕 L=200m	第1四半期	道路保全課
45	市道佐原・折戸線 道路舗装修繕工事(緊自償)	舗装	在庭坂字向河原 外地内	70日	舗装修繕 L=100m	第1四半期	道路保全課
46	市道長畑・黄金坂線 道路舗装修繕工事	舗装	笹木野字笹木野原 外地内	70日	舗装修繕 L=100m	第1四半期	道路保全課
47	市道杉妻町・御山線 道路舗装修繕工事(緊自償)	舗装	新浜町 地内	75日	舗装修繕 L=100m	第1四半期	道路保全課
48	市道 北沢又・丸子線 道路舗装修繕工事(緊自償)	舗装	丸子字柳原外地内	110日	舗装修繕 L=240m	第1四半期	道路保全課
49	市道太平寺山口線 道路舗装修繕工事(緊自償)	舗装	森合町 地内	110日	舗装修繕 L=200m	第1四半期	道路保全課
50	市道 鎌田・笹谷線道路舗装修繕工事(緊自償)	舗装	本内字東大柳 外地内	90日	舗装修繕 L=150m	第1四半期	道路保全課
51	市道沢口田沢・沼ノ上線 道路舗装修繕工事(緊自償)	舗装	田沢字桜台 地内	75日	舗装修繕 L=120m	第1四半期	道路保全課
52	防災・安全交付金事業 市道荒井北2丁目・上鳥渡線 道路舗装修繕工事	舗装	荒井字清水内 外地内	120日	舗装修繕 L=200m	第1四半期	道路保全課
53	市道鳥川・大笹生線 道路舗装修繕工事(緊自償)	舗装	上野寺字寺西原 地内	90日	舗装修繕 L=100m	第1四半期	道路保全課
54	市道泉・萱場線 道路舗装修繕工事(緊自償)	舗装	泉字清水田 外地内	105日	舗装修繕 L=150m	第1四半期	道路保全課
55	市道 泉・前原線 道路舗装修繕工事	舗装	北矢野目字中屋敷 外地内	105日	舗装修繕 L=200m	第1四半期	道路保全課
56	市道南町・浅川線 道路側溝修繕工事	一般土木	太平寺字冲高 地内	170日	側溝修繕 L=95m	第1四半期	道路保全課

建設部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
57	市道足王前・地藏原線 歩道舗装工事	舗装	佐原字橋田 外地内	50日	舗装修繕 L=110m	第1四半期	道路保全課
58	市道樋ノ口・南館線 道路舗装修繕工事	舗装	南沢又字館ノ内 外地内	90日	舗装修繕 L=150m	第1四半期	道路保全課
59	人にやさしい道づくり事業 市道南町・佐倉下線 歩道修繕工事	一般土木	方木田字白家 外地内	155日	歩道修繕 L=110m	第1四半期	道路保全課
60	市道金沢・立子山線 道路法面修繕工事(緊自償)	一般土木	立子山字岩ノ入 地内	230日	法面修繕 L=100m	第1四半期	道路保全課
61	地域安全緊急対策事業 市道北下・花目線 道路舗装修繕工事	舗装	町庭坂字下花沢 地内	60日	舗装修繕 L=40m	第2四半期	道路保全課
62	道路メンテナンス事業市道前坂線(横川橋) 橋梁補修工事	一般土木	飯坂町中野字下山神地内	150日	橋梁補修工事(橋台補修)	第2四半期	道路保全課
63	道路メンテナンス事業市道佐原・折戸線(庭塚大橋) 橋梁補修工事	一般土木	在庭坂字向河原地内	240日	橋梁補修工事(橋面補修)	第2四半期	道路保全課
64	道路メンテナンス事業市道西竹線(西竹橋) 橋梁補修工事	一般土木	飯坂町湯野字西竹地内	210日	橋梁補修工事(上部工補修)	第2四半期	道路保全課
65	道路メンテナンス事業市道松川畑・段ノ腰線(新米橋) 橋梁補修工事	一般土木	鎌田字半在家地内	180日	橋梁補修工事(塗装塗替)	第2四半期	道路保全課
66	道路メンテナンス事業市道矢剣町・鳥谷下町線(天神橋) 橋梁補修工事	一般土木	御倉町地内	180日	橋梁補修工事(支承補修)	第2四半期	道路保全課
67	市道成出西・南館線 道路側溝修繕工事	一般土木	北沢又字下釜 外地内	180日	側溝修繕 L=155m	第2四半期	道路保全課
68	地域安全緊急対策事業 市道上ノ台・水神線 道路舗装修繕工事	舗装	大森字高田 外地内	60日	舗装修繕 L=50m	第2四半期	道路保全課
69	市道台畑・原端線 道路側溝修繕工事	一般土木	李平字水上 外地内	70日	側溝修繕 L=80m	第2四半期	道路保全課
70	市道黄金坂線 道路舗装修繕工事	舗装	李平字水上 外地内	70日	舗装修繕 L=100m	第2四半期	道路保全課

都市政策部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
1	令和7年度（1次補正）公園施設長寿命化対策支援事業心くしま北中央公園外1公園一般施設更新工事	電気設備	福島市南矢野目字清水前外地内	200日	心くしま北中央公園 園路灯設置 N=8.0基 園路灯撤去 N=3.0基 荒川桜づつみ河川公園 園路灯設置 N=6.0基 園路灯撤去 N=3.0基	第1四半期	公園緑地課
2	令和7年度（1次補正）公園施設長寿命化対策支援事業十六沼公園遊具更新工事	造園	福島市大笹生字俎板山地内	197日	複合遊具設置 N=1.0基 ロープウェイ設置 N=1.0基 複合遊具撤去 N=1.0基 ロープウェイ撤去 N=1.0基	第1四半期	公園緑地課
3	福島北地区避難路整備工事	一般土木	笹谷字谷地前 外 地内	140日	避難路整備 L=470m	第3四半期	市街地整備課
4	北沢又団地宅内照明LED化更新工事	電気設備	福島市北沢又字上稲荷川原1番地の1他	300日	北沢又団地宅内のLED化更新工事	第1四半期	住宅政策課
5	北沢又団地1～15号棟LED化更新工事	電気設備	福島市北沢又字上稲荷川原1番地の1他	240日	北沢又団地の共用部のLED化更新工事	第1四半期	住宅政策課
6	陳光団地1号棟解体工事	建築	福島市鎌田字陳光1番地の3	150日	陳光団地1号棟の解体工事	第1四半期	住宅政策課
7	春日町特目団地解体工事	建築	福島市春日町15番31号	90日	春日町特目団地の解体工事	第1四半期	住宅政策課
8	南沢又団地2号棟給水方式変更工事	暖冷房衛生設備	福島市南沢又字上河原27番地	150日	南沢又団地2号棟の加圧給水変更工事	第1四半期	住宅政策課
9	先達団地1～3号棟給水方式変更工事	暖冷房衛生設備	福島市泉字先達1番地	270日	先達団地1～3号棟の加圧給水変更工事	第1四半期	住宅政策課
10	野田町団地1・2号棟・泉団地非常警報設備更新工事	電気設備	福島市野田町4丁目5番15号他	150日	野田町団地1・2号棟及び泉団地非常警報設備の更新工事	第2四半期	住宅政策課
11	大豆塚団地他宅内照明LED化更新工事	電気設備	福島市渡利字大豆塚20番地他	180日	大豆塚団地等の宅内LED化更新工事	第2四半期	住宅政策課
12	若草荘団地他宅内照明LED化更新工事	電気設備	福島市春日町14番地14号他	180日	若草荘団地等の宅内LED化更新工事	第2四半期	住宅政策課
13	蓬萊第二団地他LED化更新工事	電気設備	福島市蓬萊町4丁目3番地他	120日	蓬萊第二団地等の共用部のLED化更新工事	第2四半期	住宅政策課
14	蓬萊第一団地1・2号棟屋上防水改修工事	建築	福島市蓬萊町2丁目5番地	120日	蓬萊第一団地1・2号棟の屋上防水改修工事	第2四半期	住宅政策課

都市政策部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
15	先達団地5・6号棟外壁改修等改修工事	建築	福島市泉字先達1番地	180日	先達団地5・6号棟の外壁改修及び屋上防水改修工事	第2四半期	住宅政策課
16	蓬莱第一団地共用分電盤更新工事	電気設備	福島市蓬莱町2丁目5番地	150日	蓬莱第一団地共用分電盤の更新工事	第2四半期	住宅政策課
17	所窪団地3・4号棟消防用設備更新工事	電気設備	福島市所窪1番地1号	150日	所窪団地3・4号棟消防用設備の更新工事	第2四半期	住宅政策課
18	笹谷団地外壁塗装工事	建築	福島市笹谷字南田10番地	90日	笹谷団地平屋建て住棟の外壁塗装	第3四半期	住宅政策課
19	荒井団地安全対策区画工事	建築	福島市荒井字苗代添43番地	60日	荒井団地2階建て住棟の安全対策	第3四半期	住宅政策課
20	笹谷団地安全対策区画工事	建築	福島市笹谷字道場3番地	60日	笹谷団地2階建て住棟の安全対策	第3四半期	住宅政策課

消防本部

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工 事 名 称	工事種別	工 事 場 所	期 間	工 事 概 要	発注時期	発注課
1	第11分団（鎌田） 原際防火水槽撤去工事	一般土木	福島市鎌田字原際8 - 2地内	60日	既存防火水槽の撤去	第1 四半期	消防総務課
2	第22分団 野田町屯所車庫解体撤去工事	一般土木	福島市野田町字10-29地内	120日	既存建物の解体撤去	第1 四半期	消防総務課
3	第40分団（飯野）2部 前原田車庫・火の見櫓解体撤去工事	一般土木	福島市飯野町字前原田6地内	90日	既存建物の解体撤去	第3 四半期	消防総務課

教育委員会

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
1	三河台小学校管理棟他外壁等改修工事	建築	福島市三河南町17-7	300日	管理棟の外壁等改修工事ならびに屋上防水改修工事。屋内運動場の外壁改修工事。	第1四半期	教育施設管理課
2	福島第二小学校南校舎外壁等改修工事	建築	福島市浜田町2-1	270日	南校舎の外壁等改修工事ならびに屋上防水改修工事	第1四半期	教育施設管理課
3	大島中学校防火シャッター改修工事	建築	福島市飯坂町字館11	90日	校舎3階の既存不適格の防火シャッター1台を更新する。	第1四半期	教育施設管理課
4	岳陽中学校校舎他外壁等改修工事	建築	福島市須川町1-33	540日	校舎及び屋内運動場の外壁改修工事及び屋上防水改修工事。	第1四半期	教育施設管理課
5	土湯小学校解体工事	建築	福島市土湯温泉町字菅ノ沢48	180日	土湯小学校の解体工事一式	第1四半期	教育施設管理課
6	一小他1校配膳室整備工事(Ⅲ期建築工事)	建築	福島市杉妻町1-24地内他	150日	配膳室整備に伴う建築工事	第1四半期	教育施設管理課
7	二小他2校配膳室整備工事(Ⅲ期建築工事)	建築	福島市浜田町2-1地内他	150日	配膳室整備に伴う建築工事	第1四半期	教育施設管理課
8	清水小他1校配膳室整備工事(Ⅲ期建築工事)	建築	福島市南沢又字柳清水20地内他	150日	配膳室整備に伴う建築工事	第1四半期	教育施設管理課
9	飯坂小他2校配膳室整備工事(Ⅲ期建築工事)	建築	福島市飯坂町字桜下1地内他	150日	配膳室整備に伴う建築工事	第1四半期	教育施設管理課
10	水保小他1校配膳室整備工事(Ⅲ期建築工事)	建築	福島市土船字原野町19-1地内他	150日	配膳室整備に伴う建築工事	第1四半期	教育施設管理課
11	一小他1校配膳室整備工事(Ⅲ期設備工事)	機械設備	福島市杉妻町1-24地内他	150日	配膳室整備に伴う設備工事	第1四半期	教育施設管理課
12	二小他2校配膳室整備工事(Ⅲ期設備工事)	機械設備	福島市浜田町2-1地内他	150日	配膳室整備に伴う設備工事	第1四半期	教育施設管理課
13	清水小他1校配膳室整備工事(Ⅲ期設備工事)	機械設備	福島市南沢又字柳清水20地内他	150日	配膳室整備に伴う設備工事	第1四半期	教育施設管理課
14	飯坂小他2校配膳室整備工事(Ⅲ期設備工事)	機械設備	福島市飯坂町字桜下1地内他	150日	配膳室整備に伴う設備工事	第1四半期	教育施設管理課

教育委員会

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	期間	工事概要	発注時期	発注課
15	水保小他1校配膳室整備工事（Ⅲ期設備工事）	機械設備	福島市土船字原野町19-1地内他	150日	配膳室整備に伴う設備工事	第1四半期	教育施設管理課
16	信陵中学校・平野中学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市笹谷字島原2ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
17	野田中学校・清水中学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市笹木野字市街道28-1ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
18	信夫中学校・蓬萊中学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市大森字南内町31-1ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
19	福島第三中学校・北信中学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市古川44-2ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
20	福島第二中学校・福島第四中学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市桜木町5-20ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
21	福島第一中学校・岳陽中学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市南町480ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
22	野田小学校給水管改修工事	暖冷房衛生設備	福島市笹木野字町尻2	210日	校舎南校舎の給水配管更新	第1四半期	教育施設管理課
23	吉井田小学校・大森小学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市吉倉字桜内48ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
24	笹谷小学校・平野小学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市笹谷字上町18ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
25	鎌田小学校・瀬上小学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市丸子字石名田6ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
26	北沢又小学校・野田小学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市北沢又字愛宕1ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
27	渡利小学校・杉妻小学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市渡利字八幡町120ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課
28	三河台小学校・森合小学校 照明LED化改修工事	電気設備	福島市三河南町17-7ほか1校	225日	学校内既設照明器具をLED器具に更新	第1四半期	教育施設管理課

教育委員会

公共工事の発注見通し

令和8年4月1日現在

No.	工 事 名 称	工事種別	工 事 場 所	期 間	工 事 概 要	発注時期	発注課
29	森合幼稚園解体工事	建築	福島市森合字谷地3-2	210日	森合幼稚園の解体工事一式	第2四半期	教育施設管理課
30	蓬萊学習センター分館空調設備改修工事	暖冷房衛生設備	福島市蓬萊町四丁目地内	140日	空調設備改修	第1四半期	生涯学習課
31	清水学習センター空調設備改修工事	暖冷房衛生設備	福島市御山字松川原地内	180日	空調設備改修	第1四半期	生涯学習課
32	吾妻支所・学習センター照明器具LED化工事	電気設備	福島市笹木野字折杉地内	180日	照明器具のLED化	第2四半期	生涯学習課