

入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000188	予算担当課	商工業振興課
委託名	令和5年度通行量調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	4,120,000		
2	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	落札 4,100,000		
3	東邦測地(有) (0000600200)	4,300,000		
4	(有)安藤測量設計事務所 (0000600185)	4,300,000		
5	(株)エースコンサルタント (0000600197)	4,400,000		
6	(株)新和測量 (0000600193)	4,200,000		
7	旭測地(株) (0000600182)	4,190,000		
8	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	4,140,000		

契約人	福島市南中央一丁目77番地 (株)阿部測量設計事務所 代表取締役 菊池 幸治			534-4024
指名月日	令和 5年 5月 29日	閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで	
入札月日	令和 5年 6月 8日	契約月日	令和 5年 6月 13日	
		契約金額	4,510,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年 6月 13日 竣工 令和 5年 8月 31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000189	予算担当課	観光交流推進室
委託名	ふくしまスカイパーク周辺国有林立木調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	2,450,000		
2	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	2,550,000		
3	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	落札 2,400,000		
4	(有)児玉測量事務所 (0000600188)	2,600,000		
5	西友測量設計(株) (0000600194)	2,500,000		
6	(有)福陽コンサルタント (0000600206)	2,550,000		
7	(有)興隆測技計画 (0000600393)	2,550,000		

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の10 (株)佐藤測量設計 代表取締役 佐藤 克宏 557-8375				
指名月日	令和 5年 5月 29日	閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで		
入札月日	令和 5年 6月 8日	契約月日	令和 5年 6月 13日		
		契約金額	2,640,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 6月 13日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 9月 29日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000192	予算担当課	環境課
委託名	福島市斎場植物管理業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)植留緑化土木 (0000602427)	落札 1,530,000		
2	桜井造園(株) (0000601298)	1,600,000		
3	(株)春光園 (0000601503)	1,620,000		
4	(株)福華園 (0000601489)	1,550,000		
5	(有)渡辺造園 (0000601511)	1,580,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 (株)植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満			542-2811	
指名月日	令和 5年 5月 29日	閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで		
入札月日	令和 5年 6月 8日	契約月日	令和 5年 6月 13日		
		契約金額	1,683,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 6月 13日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 6年 3月 29日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000197	予算担当課	道路建設課
委託名	令和5年度社総金市道鳥川・大笹生線（佐倉下工区）交差点改良測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (0000600208)	4,000,000		
2	(有)広和測地 (0000601637)	3,900,000		
3	(有)児玉測量事務所 (0000600188)	4,000,000		
4	西友測量設計(株) (0000600194)	4,000,000		
5	(有)福陽コンサルタント (0000600206)	落札 3,850,000		
6	牛坂測量(有) (0000600186)	4,000,000		
7	(株)大栄測地 (0000600387)	3,900,000		
8	(株)渡辺コンサルタンツ (0000600419)	3,950,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美 593-3739				
指名月日	令和 5年 5月29日		閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで	
入札月日	令和 5年 6月 8日		契約月日	令和 5年 6月13日	
			契約金額	4,235,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	変更契約月日	①	円
	令和 5年 6月13日			②	円
	竣工			③	円
	令和 5年 11月17日				
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000198	予算担当課	道路建設課
委託名	市道作田・太田線 道路改良測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	3,800,000		
2	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	3,770,000		
3	(有)御堂測量設計事務所 (0000600208)	3,900,000		
4	(有)広和測地 (0000601637)	3,800,000		
5	西友測量設計(株) (0000600194)	落札 3,700,000		
6	(有)福陽コンサルタント (0000600206)	3,850,000		
7	牛坂測量(有) (0000600186)	3,900,000		
8	(株)大栄測地 (0000600387)	3,800,000		

契約人	福島市町庭坂字清水7番地 西友測量設計(株) 代表取締役 梅津 勝典					536-7900		
指名月日	令和 5年 5月 29日		閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで				
入札月日	令和 5年 6月 8日		契約月日	令和 5年 6月 13日				
			契約金額	4,070,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 6月 13日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 10月 27日			③		③		
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5052000199	予算担当課	道路建設課
委 託 名	市道 半在家線 道路改良測量設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)草野測器社 (0000601177)	2,700,000		
2	(株)エースコンサルタント (0000600197)	2,650,000		
3	(株)新和測量 (0000600193)	落札 2,500,000		
4	旭測地(株) (0000600182)	2,570,000		
5	(株)武田コンサルタント (0000600198)	2,630,000		
6	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	2,620,000		
7	(有)興隆測技計画 (0000600393)	2,650,000		

契 約 人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 (株)新和測量 代表取締役 高橋 吉市					554-6431		
指名月日	令和 5年 5月 29日		閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで				
入札月日	令和 5年 6月 8日		契約月日	令和 5年 6月 13日				
			契約金額	2,750,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 6月 13日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 9月 29日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000200	予算担当課	道路保全課
委 託 名	市道狼ヶ森・笹平線 外2路線 除草業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 1,850,000		
2	大和工業(株) (0000500050)	辞退		
3	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
4	(株)テクノサイコー (0000502111)	2,050,000		
5	(株)加藤組 (0000500014)	2,000,000		
6	(株)松崎建材 (0000500106)	無効		

契 約 人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二					567-3333		
指名月日	令和 5年 5月29日		閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで				
入札月日	令和 5年 6月 8日		契約月日	令和 5年 6月13日				
			契約金額	2,035,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 6月13日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年 8月31日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000201	予算担当課	住宅政策課
委 託 名	由添団地1～4号棟給水方式変更工事設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)イズミ設計事務所 (0000600003)	4,900,000		
2	(株)エム設備設計事務所 (0000600007)	落札 3,620,000		
3	(株)小島建築設計事務所 (0000600010)	5,200,000		
4	(株)平木建築設計事務所 (0000600025)	3,700,000		
5	(有)造建築事務所 (0000600021)	5,150,000		
6	(有)八島企画設計 (0000600030)	5,000,000		
7	山田設備設計事務所 (0000601148)	3,800,000		
8	(有)企画設計社 (0000602113)	4,900,000		

契 約 人	福島市五月町10番17号 (株)エム設備設計事務所 代表取締役 齋藤 義彦					573-8123		
指名月日	令和 5年 5月29日		閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで				
入札月日	令和 5年 6月 8日		契約月日	令和 5年 6月13日				
			契約金額	3,982,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 6月13日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 1月19日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000203	予算担当課	教育施設管理課
委 託 名	令和5年度単独給食実施校配膳室整備事業設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)明石設計事務所 (0000600001)	落札 6,600,000		
2	(株)ボーダレス総合計画事務所 (0000600020)	7,200,000		
3	(有)大野建築設計事務所 (0000600009)	6,780,000		
4	(株)小島建築設計事務所 (0000600010)	6,650,000		
5	(有)桂建築設計事務所 (0000600011)	6,880,000		
6	(有)造建築事務所 (0000600021)	6,850,000		
7	(株)田畑建築設計事務所 (0000600023)	7,500,000		
8	(株)平木建築設計事務所 (0000600025)	6,850,000		
9	(株)杜設計 (0000600029)	6,870,000		
10	(有)フォルム建築計画 (0000600136)	7,000,000		

契 約 人	福島市泉字熊野18番地の1 (株)明石設計事務所 代表取締役 明石 茂樹					557-3907		
指名月日	令和 5年 5月29日		閲覧月日	令和 5年 6月 1日から 令和 5年 6月 1日まで				
入札月日	令和 5年 6月 8日		契約月日	令和 5年 6月13日				
			契約金額	7,260,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 6月13日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 3月15日			③		③		
備 考								

