

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000092	予算担当課	管財課
工事名	清水支所建替工事（外構電気設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	9,500,000		
2	(株)須南電設 (0000500568)	8,630,000		
3	広栄電設(株) (0000500561)	落札 7,480,000		
4	(株)高電 (0000500570)	7,596,000		
5	(株)電工社 (0000500574)	8,100,000		
6	六洋電気(株) (0000500591)	8,500,000		
7	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	8,380,000		
8	ハイテック(株) (0000500759)	失格 6,836,000		
9	(株)齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契約人	福島市丸子字東前4番地の1 広栄電設(株) 代表取締役 加藤 裕司			553-7121				
指名月日	令和6年6月17日	閲覧月日	令和6年6月17日から 令和6年6月26日まで					
入札月日	令和6年6月27日	契約月日	令和6年7月2日					
予定価格	9,141,000円		契約金額	8,228,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和6年7月2日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和6年12月13日							
備考								

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5061000093	予算担当課	環境再生推進課
工 事 名	令和6年度 吾妻地区第1仮置場原状回復工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	6,150,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	辞退		
4	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
5	(株)尾形建設 (0000500009)	6,280,000		
6	後藤土木(株) (0000500027)	失格 5,506,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	辞退		
8	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 5,566,000		
9	安西土木(株) (0000500003)	5,900,000		

契 約 人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			591-2379				
指名月日	令和 6年 6月17日	閲覧月日	令和 6年 6月17日から 令和 6年 6月26日まで					
入札月日	令和 6年 6月27日	契約月日	令和 6年 7月 2日					
予定価格	6,980,600円		契約金額	6,122,600円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 6年 7月 2日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 6年 9月30日			③		③		
備 考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000094	予算担当課	道路保全課
工事名	地域安全緊急対策事業 市道後河原・行人壇南線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	2,780,000		
2	富久泉工業(株) (0000500070)	2,800,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 2,730,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	2,800,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	2,850,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	2,900,000		
7	(株)渡辺土木 (0000500085)	2,880,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288				
指名月日	令和 6年 6月 17日	閲覧月日	令和 6年 6月 17日から 令和 6年 6月 26日まで					
入札月日	令和 6年 6月 27日	契約月日	令和 6年 7月 2日					
予定価格	3,036,000円		契約金額	3,003,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 7月 2日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 9月 30日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000095	予算担当課	道路保全課
工事名	市道鎌田・笹谷線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	落札 10,311,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	10,600,000		
3	広成建設(株) (0000500237)	11,750,000		
4	八巻興業(株) (0000500081)	12,400,000		
5	(株)キスキ (0000502117)	10,900,000		
6	(有)前畑 (0000500250)	10,800,000		
7	(株)福島重車輛 (0000500068)	12,100,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	10,900,000		
9	(株)北斗建設 (0000500073)	11,950,000		
10	(有)北美建設 (0000501286)	11,700,000		
11	(有)八巻建設 (0000500080)	10,850,000		
12	(株)土方建設 (0000502112)	11,700,000		

契約人	福島市鎌田字中森山1番地1 多田建設(株) 代表取締役 多田 恵造			535-6161				
指名月日	令和 6年 6月17日	閲覧月日	令和 6年 6月17日から 令和 6年 6月26日まで					
入札月日	令和 6年 6月27日	契約月日	令和 6年 7月 2日					
予定価格	12,932,700円		契約金額	11,342,100円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 7月 2日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年 11月 18日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000096	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和6年度公園施設長寿命化対策支援事業蓬莱中央公園園路更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 16,461,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	18,800,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	失格 16,364,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	18,600,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	18,000,000		
6	大和工業(株) (0000500050)	18,680,000		
7	(有)松本建設 (0000501781)	18,680,000		
8	(有)尾形工務所 (0000500010)	18,620,000		
9	(株)テクノサイコー (0000502111)	16,462,500		
10	(株)加藤組 (0000500014)	無効		
11	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		
12	(株)大河内建設 (0000501780)	辞退		

契約人	福島市松川町浅川字包崎2番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333							
指名月日	令和6年6月17日	閲覧月日	令和6年6月17日から 令和6年6月26日まで								
入札月日	令和6年6月27日	契約月日	令和6年7月2日								
予定価格	20,645,900円		契約金額	18,107,100円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和6年7月2日								②	②	②
	竣工 令和6年11月29日										
備考											

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000097	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和6年度 あらかわ2号マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	4,650,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,530,000		
3	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		
4	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,480,000		
5	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	5,060,000		
6	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	4,350,000		
7	新明和アクアテックサービス(株) 東北センター (0000502231)	落札 4,250,000		

契約人	仙台市宮城野区扇町二丁目3番16号 新明和アクアテックサービス(株) 東北センター 所長 池田 紀洋			022-231-8551	
指名月日	令和 6年 6月 17日	閲覧月日	令和 6年 6月 17日から 令和 6年 6月 26日まで		
入札月日	令和 6年 6月 27日	契約月日	令和 6年 7月 2日		
予定価格	4,946,700円		契約金額	4,675,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 6年 7月 2日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 6年 12月 13日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000098	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和6年度 山口3号マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	2,620,000		
2	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	2,770,000		
3	(株)中川工業所 (0000500992)	2,530,000		
4	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
5	(株)エフエー機工 (0000501435)	2,583,000		
6	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	落札 2,400,000		
7	新明和アクアテックサービス(株) 東北センター (0000502231)	2,671,000		

契約人	宮城県栗原市築館伊豆三丁目1番5号 協業組合アクアテック栗原 代表理事 堀越 俊			573-9278				
指名月日	令和 6年 6月17日	閲覧月日	令和 6年 6月17日から 令和 6年 6月26日まで					
入札月日	令和 6年 6月27日	契約月日	令和 6年 7月 2日					
予定価格	2,999,700円		契約金額	2,640,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 6年 7月 2日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 6年12月13日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000099	予算担当課	教育施設管理課
工事名	岡山小学校配膳室整備工事（I期工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
2	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
3	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
4	(株)穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
5	新広建設(株) (0000500348)	辞退		
6	丸良建設(株) (0000501580)	失格 2,200,000		
7	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
8	(有)渡利建設 (0000500377)	失格 3,350,000		

契約人	不 調				
指名月日	令和 6年 6月17日		閲覧月日	令和 6年 6月17日から 令和 6年 6月26日まで	
入札月日	令和 6年 6月27日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①	増減額
	竣工			②	
	令和 6年10月18日			③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5061000100	予算担当課	教育施設管理課
工事名	杉妻小学校他1校バリアフリートイレ改修工事（設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コボックス(株) (0000500844)	5,300,000		
2	(株)東北メンテナンス (0000500819)	5,490,000		
3	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	落札 5,200,000		
4	安斎設備工業(株) (0000500798)	5,250,000		
5	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	5,290,000		
6	(株)霊山設備工業 (0000500838)	5,450,000		
7	(株)斎庄設備 (0000500969)	5,290,000		
8	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	辞退		

契約人	福島市立子山字甚念坊山9番地の42 東日本ユニットサービス(株) 代表取締役 伊藤 栄一 597-2808				
指名月日	令和 6年 6月 17日		閲覧月日	令和 6年 6月 17日から 令和 6年 6月 26日まで	
入札月日	令和 6年 6月 27日		契約月日	令和 6年 7月 2日	
予定価格	5,907,000円		契約金額	5,720,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 6年 7月 2日				②
	竣工				③
	令和 6年 12月 2日				
備考					

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5061000101	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	福島第三小学校他1校バリアフリートイレ改修工事（設備）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	6,000,000		
2	倉島設備(株) (0000500808)	落札 5,700,000		
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	5,900,000		
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	5,850,000		
5	日新配管工事(株) (0000500824)	辞退		
6	オークラ工業(株) (0000500801)	6,100,000		
7	(有)武藤工務所 (0000500836)	辞退		
8	(株)アレックス (0000500985)	6,250,000		
9	(株)中川工業所 (0000500992)	6,240,000		

契 約 人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311	
指名月日	令和 6年 6月17日	閲覧月日	令和 6年 6月17日から 令和 6年 6月26日まで		
入札月日	令和 6年 6月27日	契約月日	令和 6年 7月 2日		
予定価格	6,512,000 円		契約金額	6,270,000 円	
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 6年 7月 2日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 6年12月 2日		③		③
備 考					